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Zmluva o dielo  
č. 02 /2025 

 
uzatvorená podľa §§ 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na 

zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu: 

 
„Stavebné úpravy – Pavilón A3 – Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany“ 

 

  

I. 

Zmluvné strany  

 

 

Objednávateľ         Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany  

So sídlom    ul. Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany 

zastúpený:    Ing. Róbert Čaniga, PhD. – riaditeľ školy 

osoba oprávnená konať    

vo veciach zmluvných                Ing. Róbert Čaniga, PhD. – riaditeľ školy    

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických                                  Ing. Róbert Čaniga, PhD. – riaditeľ školy    

IČO                                                   00398411 

DIČ                                                   2021248658 

bank. Spojenie                                   Štátna pokladnica 

IBAN                                                             SK94 8180 0000 0070 0030 7581  

BIC/SWIFT                                                  SPSRSKBA 

Číslo telefónu                                                 038 / 53 22 560 

E mail                                                             sekretariat@sosagro.sk       

                                                                       (ďalej len objednávateľ) 
a 

 

Zhotoviteľ   ITEEX, s.r.o. 

so sídlom     Stummerova 1672, 95501 Topoľčany 

zastúpený     Ing. Ivana Poluchová, konateľka  

osoba oprávnená konať 

vo veciach zmluvných              Ing. Ivana Poluchová, konateľka 

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických           Ing. Ivana Poluchová, konateľka 

IČO      46554360 

IČ DPH                   SK 2023472770 

bank. spojenie                Slovenská sporiteľňa, a.s. Topoľčany 

IBAN                       SK05 0900 0000 0050 2916 6576        

BIC/SWIFT                                                   GIBASKBX   

Zápis                                                               Obchodný register Okresného súdu 

Oddiel                                                             Sro, vložka číslo 31037/N 

Číslo telefónu:                               +421 917 456 114 

E mail                                                              iteex.to@gmail.com          

                                                                        (ďalej len zhotoviteľ) 
 

 

 

II. 

Východiskové podklady a údaje 

 

 

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:  

rozpočtová dokumentácia zhotoviteľa  zo dňa : 01.12.2025 

 

 

mailto:sekretariat@sosagro.sk
mailto:iteex.to@gmail.com
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III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Stavebné úpravy – Pavilón A3 – Stredná odborná škola agrotechnická 

Topoľčany“ (v ďalšom texte len „dielo“)  

 

3.2. Ak pri realizácii diela požiada objednávateľ písomne zhotoviteľa o vykonanie prác nad rozsah vymedzený pod bodom 3.1 

tejto zmluvy a rozpočtu zhotoviteľa, stávajú sa záväznými až ich odsúhlasením zmluvnými stranami formou písomného 

dodatku k tejto zmluve.    

 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom  mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom. Predmet diela je vlastníctvom Ú NSK. 

 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané v súlade s touto zmluvou a zaplatiť cenu podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy. 

Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vád a nedorobkov.  

 

IV. 

Termín plnenia 

  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi  dielo v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1  tejto zmluvy: 

 

• zahájenie :    dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a dňom jej zverejnenia na web stránke    

                     objednávateľa. 

               ●    ukončenie :  do 31.12.2025 

                           

 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko  podľa čl. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude 

odovzdané naraz bez vád a nedorobkov.  

             

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví  dielo na  odovzdanie  pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať 
aj v skoršom, ako dohodnutom termíne. 

 

4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia  objednávateľa  

dohodnutého  v  bode 7.3.  tejto  zmluvy.   

 

4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 

zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela. Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu 

termínu ukončenia diela alebo časti, ak zhotoviteľ nemôže vykonávať dohodnuté práce z dôvodu klimatických 

podmienok, ktoré bránia vykonať dielo riadne za dodržania kvalitatívnych a technických požiadaviek. Zhotoviteľ tieto 

skutočnosti zapíše  do stavebného denníka. O dobu trvania prekážok zmluvné strany upravia termín plnenia podľa bodu 

4.1 tohto článku.  

 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela, dielo bude odovzdané naraz bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí 

za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

4.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej časti zmluvného plnenia môže objednávateľ vyúčtovať 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny nedokončených prác. Týmto nie je 

dotknuté právo objednávateľa  na náhradu škody podľa §§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

V. 

Cena 

 

5.1. Cena za  dielo v rozsahu  tejto zmluvy  je  stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. § 3  zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 

predpisov. Celková cena za dielo v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1.   

 

           Cena bez DPH :                                       51 149,80 Eur 

           DPH 23 %:                                               11 764,45 Eur 

           Cena s DPH :                                            62 914,25 Eur 
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            slovom : šesťdesiatdvatisíc deväťstoštrnásť eur a dvadsaťpäť centov.   

5.2 V prípade, ak dôjde k potrebe naviac prác, ktoré sú potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukončené, a tieto práce boli už 

v rozpočte zahrnuté, ako jednotková cena sa použije cena zahrnutá v rozpočte. 

 

5.3  V prípade potreby naviac prác sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi presný popis potrebných 

naviac prác, výmeru a jednotkovú cenu na schválenie. O uvedenú sumu sa zmluvná cena zvýši. 

 

5.4 V prípade, že objednávateľ zabezpečí dodávky materiálu resp. prác vo vlastnej réžii, o ich hodnotu sa, po dohode so 

zhotoviteľom, zmluvná cena zníži. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1.  Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe  daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po 

protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený 

a podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol a odovzdávací protokol bez vád a nedorobkov. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa  jej doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového 

dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti 

zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa  doručenia opravenej faktúry.  

 

6.2.  Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty  v platnom znení budú účtovať daň 

z pridanej hodnoty.    

 

6.3.  V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej faktúry za zmluvné dielo je zhotoviteľ oprávnený 

vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je 

dotknuté právo zhotoviteľa  na náhradu škody podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.  

 

VII. 

Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán 

 

7.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len “staveniska”) 

 

7.1.1 Objednávateľ odovzdá  zhotoviteľovi stavenisko najneskôr  do troch pracovných dní odo dňa uzavretia tejto 

zmluvy. Pri odovzdaní pracoviska objednávateľ zhotoviteľovi určí miesto, ktoré môže použiť ako operatívny 

sklad materiálu potrebného k zhotoveniu diela.    

 

7.1.2 Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí bod napojenia  pre odber elektrickej energie, vody, plynu pre 

potreby stavby.  

 

7.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci 

objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 
 

7.2 Povinnosti zhotoviteľa  

 

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpečnosti a   ochrany zdravia 

pri práci (ďalej len BOZP): 

7.2.1.1. Zhotoviteľ zabezpečí, aby každý jeho zamestnanec bol na vykonávané pracovné činnosti riadne poučený. 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetkým jeho pracovníkom boli prideľované príslušné osobné   ochranné 

pracovné prostriedky.   

7.2.1.2. Zhotoviteľ zodpovedá po stránke bezpečnosti práce za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú 

na pracovisku alebo vykonávajú práce. Zhotoviteľ vo vzťahu ku svojím zamestnancom a vykonávaným 

prácam plne zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku BOZP. 

 

7.2.2 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  požiarnu ochranu, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí dotknutom zhotovovaním diela a je  povinný odstraňovať odpady a nečistoty  vzniknuté z jeho činnosti. 

Pri odovzdaní diela zhotoviteľ zároveň  odovzdá objednávateľovi pracovisko, ktoré bude  vyčistené a uvoľnené.   

 

7.2.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa  odovzdania staveniska  až do odovzdania diela a 

odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre vykonanie diela.  
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7.2.4 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď 

takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v stavebnom denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa 

predmetu zmluvy,  denník bude vedený  tak, ako je obchodná zvyklosť v investičnej výstavbe, jeden list každého 

zápisu preberie technický dozor objednávateľa. 

 

7.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, ak bude spôsobená  zhotoviteľom alebo tými, kto 

plnia úlohy zhotoviteľa pri realizácii diela a taktiež zodpovedá za škodu na majetku alebo zdraví osôb, ktoré sa 

so súhlasom zhotoviteľa zdržiavajú na pracovisku.    

 

7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 

7.3.1.  Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo 

zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe. 

  

7.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberné miesto na dodávku vody a elektrickej energie o požadovanom 

výkone a priestor pre umiestnenie skladu.  

 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo bude dokladované  

„Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným  zmluvnými  stranami.  

 

8.2 K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady potrebné k odovzdaniu a užívaniu 

diela. O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ v dvoch vyhotoveniach, 

po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.  Pri odmietnutí prevzatia diela objednávateľom sa spíše zápisnica, kde 

sa uvedú dôvody odmietnutia. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo pre jeho vady alebo nedorobky, preberacie 

konanie sa zopakuje podľa zásad dohodnutých v tomto článku.  

 

8.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi  predpísané revízne správy.  

 

IX. 

Nebezpečenstvo škody 

 

9.1 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

X. 

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady 

 

10.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby. 

 

10.3  Záručná doba je dohodnutá na dobu 42 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela  

objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

Záručná doba za dodané zariadenia plynie podľa záručnej doby uvedenej výrobcom.  

 

10.4  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

              

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád bez zbytočného odkladu  najneskôr do 5 pracovných dní  

od  doručenia písomnej reklamácie  objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, pokiaľ sa zmluvné 

strany písomne nedohodnú inak.   

 

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou, vadu 

popíše a umožní zhotoviteľovi prístup do priestorov, pokiaľ je to potrebné na riadne odstránenie vád diela.  
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XI. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1.  Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy 

v zmysle tohto článku, alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

 

11.2.   Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v §  344 - 351 Obchodného zákonníka. 

 

11.3.  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu škody  a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá 

bola do odstúpenia zrealizovaná.  

 

11.4. Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe: 

 

11.4.1. Svoje finančné záväzky vysporiadajú na základe vzájomnej dohody . Ak nepríde k dohode, súdny znalec 

z odboru oceňovania nehnuteľností schválený obidvomi zmluvnými stranami vykoná znalecké ocenenie. Každá 

zo zmluvných strán môže v tejto veci tiež  požiadať  o rozhodnutie príslušný súd. 

 

11.4.2. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od doručenia faktúry.  

 

XII. 

Záverečné ustanovenia  

 

12.1.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

             po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.  

 

12.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími právnymi normami Slovenskej 

republiky a predpismi vzťahujúcimi sa na zmluvné záväzky.  

 

12.3. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené 

písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísaný obidvomi zástupcami zmluvných strán.  

 

12.4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých ustanovení alebo rozpory pri 

uzatváraní dodatkov riešiť vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných 

strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému 

súdu.  

 

12.5. Súčasťou zmluvy je projektová a rozpočtová dokumentácia na realizáciu predmetu zmluvy. 

 

12.6. Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má 

platnosť originálu.  

 

            V Topoľčanoch dňa: 09.12.2025                                                                   V Topoľčanoch dňa09.12.2025  

  

                      za objednávateľa:                                            za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

             -------------------------------------------------                                                                    -----------------------------------------------         

                   Ing. Róbert Čaniga, PhD.                                                                                Ing. Ivana Poluchová                

                            riaditeľ školy                                                                                                   konateľka                                                       

         


