

**DOLOŽKA ŠPECIFICKY VYBRATÉHO RÁMCOVÉHO OBSAHU A ROZSAHU
VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI**

1. Oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, výškopisom, polohopisom, s obsahom projektom dotknutých zmlúv rozhodnutí povolení.
2. Odovzdanie staveniska zhotoviteľ diela a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka.
3. Účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľ diela pred začatím prác.
4. Dodržanie podmienok stavebného povolenia, stanoviska KPÚ Košice a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby
5. Permanentná starostlivosť o systematické, chronologické a štruktúrované doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa dielo uskutočňuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby.
6. Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela (stavebného objektu a/alebo prevádzkového súboru), nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby.
7. Bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach pri realizácii stavby.
8. Precízna až eminentná kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na likvidáciu na úhradu investorovi.
9. Kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka.
10. Odovzdanie pripravených prác ďalším dodávateľom na ich nadväznú činnosť v súlade so zmluvami investora.
11. Spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov.
12. Spolupráca so zodpovedným projektantom a ostatnými projektantmi špecialistami zhotoviteľ diela PD vykonávajúcimi autorský a iný zmluvne dohodnutý dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných výkonov (dodávky a práce) s PD.
13. Spolupráca so zhotoviteľ dielom stavby, prípadne inými zhotoviteľ diela pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb PD.
14. Sledovanie či zhotoviteľ diela (skupina) vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú prvú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly, a pod.).
15. Sledovanie vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami a PD.
16. Uplatňovanie námetov smerujúcich k efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti, účinnosti, transparentnosti a korektnosti uskutočnenia diela a budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby.
17. Hlásenie archeologických nálezov.
18. Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľ diela pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami a dodržiavania PO a BOZP, hlavne vo vzťahu k žiakom a zamestnancom investora.

19. Kontrola postupu prác zmluvne so zhotoviteľ diela dohodnutého časového plánu stavby a zmluvy o dielo a upozornenie zhotoviteľ diela (skupiny) o nedodržaní dohodnutých termínov i konzekvencií a príprava podkladov na investorovo uplatňovanie majetkových sankcií.
20. Kontrola riadneho a systematického i s investorom dohodnutého uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku.
21. Počas výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby.
22. Príprava podkladov na odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí diela.
23. Priebežná kontrola odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri realizácii diela a pri preberaní jednotlivých častí zmluvne so zhotoviteľ diela dohodnutých termínoch.
24. Účasť na kolaudačnom konaní.
25. Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľ diela stavby.
26. Spolupráca pri príprave podkladov a osobná účasť pri kontrole na mieste zo strany riadiaceho orgánu a/alebo sprostredkovateľského orgánu poskytovateľa NFP.