Zmluva o dielo ¢€. 3/2023
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a § 2 ods. 5 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’: Zakladna skola
Sidlo: Duklianska 1
Statutérny zastupca: Mgr. Marian Igaz
ICO: 361284414
Bankové spojenie: SK32 0200 0000 0016 4058 0159
Telefén: 0917 975 836
E-mail: admin@zsibn.edu.sk
( dalej len ,objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel’: BENY - Plast, s.r.o.

Sidlo: K cintorinu 849/1

Statutarny organ: Juraj Postrk

ICO: 43952887

DIC: 2022529982

IC DPH: SK2022529982

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK60 0200 0000 0024 1511 8253
Telefén: 0903207693

E-mail: beny-plast@beny-plast.sk

(dalej len ,,zhotovitel)

I1. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitel'a v rameci zakazky s nizkou hodnotou podra §
117 zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) zo diia 22.6.2023 na zékazku, ktora je predmetom zmluvy.

2.2 Nazov stavby:

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednévatela dielo
- stavbu: Dodavka a montaz vydajnych okienok v Skolskej jedalni.

3.2 Zhotovitel vykona dielo podla predlozenej projektovej dokumentécie, ktorej obsah je zaviznym
podkladom pre vyhotovenie polozkovitej kalkulacie rozpotu diela, v plnom rozsahu vyzvy na
predkladanie pontk, - polozkovitej kalkulacie rozpoétu diela a ostatnych nékladov za stvisiace sluzby
vyplyvajtice zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy. Pre odstranenie
pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podla projektovej
dokumentécie a ¢o do rozsahu podrla rozpoétu — oceneného vykazu vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie sihrn vsetkych materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni $pecifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zaviazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionélnej irovni s odborne spésobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastna zodpovednost a
nebezpecenstvo, priom bude respektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na tzemf
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislugnych dotknutych organov.

3.5 Objednévatel sa zavizuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.




IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. bode 3.1. maximalne do
31.8.2023 (doplni uchadzac¢) od odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om pontiknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a véasného plnenia podTa tejto zmluvy zhotovitel pozaduje a objednévatel
sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi projektovii dokumentaciu potrebnii na zadatie vystavby, pravoplatné
stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov $tatnej spravy, vyjadrenia spraveov inzinierskych
sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zaviizuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo
dria dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objednavatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednévatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel' sa zavizuje predlozit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym pldnom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vSetky $kody spdsobené na
predmete zmluvy pocas realizacie. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny projektu s DPH podla
bodu 5.1 zmluvy.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l III. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych
stran, v stilade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov,
je doloZend polozkovitou kalkulaciou rozpoétu diela a ostatnymi nikladmi za stvisiace sluzby
vyplyvajuce zo zmluvy, ktorti vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu ¢&. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuté
cena je pre zhotovitela zavdzna a predstavuje sumu:

cenabez DPH 5661,00 EUR

DPH 20 % 1132,20 EUR

cena vratane DPH 6793,20 EUR

(Slovom:  sedemtisicjednostodevitdesiatityri Eur osemnast centov).

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré st pre zhotovitel'a pri zhotoveni tohto diela z4vizné.
5.3 VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budt uhradené na zaklade zévaznych jednotkovych
cien a skuto¢ne zrealizovanych dod4vok a pric, odsthlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vsetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vyty¢enie podzemnych vedeni sieti a vytyéenie smerovych a
vyskovych bodov stavby.

5.6 V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukeii a
druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentécii, musi byt kazda zmena vopred odstihlasen4
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
aZ po nadobudnuti G¢innosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 PouZzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentécii pri realizécii diela podlieha predchadzajicemu
odsthlaseniu projektantom a technickym dozorom objednéavatela. Bez odstihlasenia nie je mozné
ekvivalent pouzif resp. zabudovat.

5.8 Ak pocas realizacie diela nastanti okolnosti, ktoré maji vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 zékona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.




VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednévatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Cena za kazdu etapu bude zhotovitelovi uhradena na zéklade fakttiry vystavenej podla skuto¢ne
vykonanych prac.

6.3 Zhotovitel musi svoje prace vytctovat overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a, odstihlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Stpis vykonanych préc je sicastou faktry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Za odstihlaseny stpis prac a dod4vok sa povazuje taky stipis, ktory je na
kaZdej strane oznaCeny peCiatkou a podpisom zhotovitela, technického dozoru a objednavatela.
Zhotovitel zaSle objednévatelfovi dva originaly prislusnej faktiry a zavizuje sa na poziadanie
objednavatela vystavit v od6vodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

6.4 Zhotovitelovi bude zadrzanych 5%z ceny diela v zmysle ¢l. V. bod 5.1 vratane DPH (zadrzné), ktoré
uhradi objednavatel az po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia a odstraneni vsetkych
vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a kolaudAcii. Zhotovitel je povinny vo
faktire vypocitat a uviest zadrzani sumu, ako aj sumu k tthrade po odpoéitani zadrzného.

6.5 Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 60 dni odo diia ich doruéenia objednévatelovi.

6.6 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a tiplnost doruéenej faktdry, ktord musi obsahovat naleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj néleZitosti dohodnuté touto zmluvou.
6.7V pripade, Ze fakttira nebude obsahovat poZzadované nalezitosti, zistia sa veené alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednévatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade za¢ina plynit nové lehota splatnosti doru¢enim opravenych faktir objednavatelovi.

6.8 Platby za vykonané préace budi uhradené v 3 (troch) etapach.

6.9 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda4 za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentécie a
podmienok zmluvy, a Ze minimélne po¢as zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7-2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v éase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7-4 Zaru¢na doba je 60 mesiacov a za¢ne plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.
U zariadeni, na ktoré vyrobca d4va int zaruént dobu uvedenti v zaruénom liste, plati zaruéna doba
udané vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vSetkych
zariadeni s kratSou zdrukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarutnej doby mé objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela alebo nastupcu a vady
odstrénit v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia viad dohodnt zmluyné strany
pisomne.

7.7 Objednévatel' sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podra &l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel mé pravo zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

7-11 Havarijné stavy tj. nésledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranif bezodkladne po ich nahléseni.




VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.
Nebezpecenstvo $kody na diele nesie na zéklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcéasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objednévatel zhotovitefovi aj pravoplatné stavebné povolenia a projektovi
dokumentéciu potrebnt na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovzdé zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, prislusnych dotknutych
organov a organizacif a podmienky, za ktorych je mozné vykonévat stavebné préce.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel uré{ pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v stvislosti so zac¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnif alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v stvislosti s realizaciou stavebnych préc, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6  Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava zhotovitel a
znéSa aj pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania stavby o préacach a
dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali
na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u stavbyvediiceho zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného
dennika je dalej opravneny robit zapisy zastupca objednéavatela — technicky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela. Zmluvné strany povazuju stavebny
dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu vznika zhotovitelovi povinnost predkladat
stavebny dennik objednéavatelovi a taktieZ vznika objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou
zapisov do stavebného dennika na z4pisy zhotovitela.

8.8 Zhotovitel zabezpec¢i na svoje néklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.9 Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajiice z ustanoveni nariadenia vlady SR é.
396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

8.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri realiz4cii
stavebnych préc v stilade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.11 Zhotovitel zodpovedé za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.12 Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel
odstréni na vlastné naklady odpady, ktoré sti vysledkom jeho &nnosti.

8.13 Zhotovitel si na zdklade sihlasu objednavatela a na vlastné naklady zabezpe¢i realizaciu stavebnej
NN pripojky na meranie spotreby elektrickej energie a stavebnej pripojky vody pre potreby staveniska
so samostatnym meranim. Néklady na tihradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st stiéastou
zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

8.14 Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp. technicky
dozor objednéavatela k ucasti na skiskach podla bodu 9.7. o vykonanych skuskach vedie zhotovitel
zdznam v stavebnom denniku. '

8.15 Technicky dozor investora méze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy poziadat
zhotovitela o predloZenie atestu a certifikitu konkrétneho vyrobku pred resp. poéas jeho zabudovania.
8.16 Zhotovitel' zabezpeci G¢ast svojich pracovnikov na preverovanf svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava technicky dozor objednévatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez meskania
vykoné opatrenia na odstrénenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objednévatela ma pocas realizacie diela pravo priebeznej
kontroly, prdvo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v
primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednévatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na
strane zhotovitela.




9.3 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materi4loch potrebnyich na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednéavatel'ovi.

9.4 Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat objednévatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzd4 dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vetkych skagok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skaskach
podmieriuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, 7e v preberacom
protokole - v zépise 0 odovzdani a prevzati diela budt uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpetnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody na objednéavatela.
9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskér v ¢ase dorudenia vyzvy zhotovitel'a k odovzdaniu a
prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolauda¢énému konaniu a
uzivaniu stavby minimélne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Dokumentéciu skutoéného realizovania stavby so zakreslenfm vSetkych zmien, ku ktorym doslo
pocas realizicie stavby potvrdent zhotovitefom, ako aj porealizaéné zameranie stavby vratane
vyhotovenia geometrického planu na zameranie stavieb.

9.9.2 Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocéas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odstthlasené technickym dozorom objednavatel'a v
stavebnom denniku.

9.9.3 Certifikaty preukéazania zhody stavebnych vyrobkov (zikon &. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v znenf zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody).

9.9.4 Zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu d'alsich prac zakrytych.

9.9.5 Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukeii.

9.9.6 Doklad o zneSkodnent, pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad
o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvézany).

9.9.7 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok. 9.9.8 Inti dokumentéciu
pozadovani stavebnym tradom, resp. inym organom Statnej spravy pre vydanie kolauda¢nych
rozhodnuti.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢&l. IIT bod 3.1 po lehote uvedene;j v ¢l. IV bod 4.1, zaplati
zmluvnt pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢€l. V bod 5.1 za kazdy
kalenddrny den omeskania. 10.3 Ak objednavatel neuhradi faktaru v dohodnutej lehote splatnosti,
zaplati zhotovitefom vyaétované tiroky z omegkania vo vySke rovnajticej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezaéne s odstratiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VIT bod 7.6, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalend4rny defi omegkania.

10.5 Ak zhotovitel neodstréni vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni pokutu
vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omegkania.

10.6 Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska s
odstranenim véad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty, je do 30 dni odo diia ich doruéenia.
10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktor sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na
odvratenie §kody alebo na jej zmiernenie.




11.2 Kazdé zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
sposobent druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 11.2 sa
zbavi zodpovednosti ak preukaze, Ze $koda bola sposobené okolnostou vylu¢ujicou zodpovednost.

11.4 Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné néklady, aby vykonané préce a materily boli uvedené
do povodného stavu.

11.5 Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich
poskodenim v ddsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo injch predmetov, prip. svojvolnym
uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito $kodu zhotovitel.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenti vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstratiovani vad v rémci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za §kodu spdsobenti
tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druh4 zmluvna strana ma préavo odsttipit od tejto zmluvy. Odstipenie sa
oznamuje doporu¢enym listom s G¢inkom ku diiu doruéenia listu.
12.2 Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:
12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatoc¢nej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni objednavatelom,
12.2.2 nepredloZenie harmonogramu vystavby pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatoénej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni objednavatelom,
12.2.3 neplnenie harmonogramu vystavby zhotovitefom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu
objednévatela v primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,
12.2.4 omeskanie objednévatel'a pri plneni si svojich finanénych zavizkov vyplyvajtcich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIII. OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Objednavatel je opravneny kontrolovaf plnenie predmetu zmluvy v kazdom stupni jeho realizcie.
Planované kontroly budi vykonavané minimélne dvakrat mesaéne, ako aj pred planovanym vystavenim
faktury zo strany zhotovitela, pripadne podla potreby. Kontroly organizuje technicky dozor na zaklade
vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi
stranami. Zhotovitel je povinny zi¢astiiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych objednavatefom, s
tcastou technického dozoru a ostatnych zastupcov objednavatela a zhotovitela.

13.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez Jjeho pisomného sthlasu, alebo tieto informécie
nepouZiju pre iné dcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vinimkou poskytnutia informaécii
podla zdkona €. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&nnost nadobtida v den
nasledujtci po splneni zverejneni na webovom sidle objednéavatela,

14.2 Menit alebo dopinat obsah zmluvy je mozné pri dodrZani § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
ocislovanych dodatkov, ktoré budt platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢inné diiom nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom sidle
objednéavatela.

14.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zévizku vyplyvajiceho z
tejto zmluvy nedohodni, poziada jedna zo stran o rozhodnutie std.

14.4 Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.
14.5 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preitali, jej obsahu rozumejt a na
znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim siihlasu s celym jej obsahom.




14.6 NeoddeliteInou sucastou tejto zmluvy je: Priloha ¢&. 1 - Polozkovité kalkulacia ponukového rozpoctu
diela s ostatnymi nékladmi za stvisiace sluzby vyplyvajtce zo zmluvy.
14.7 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a jedno

zhotovitel.
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