Streda odborna $kola automobilova a podnikania, Kysucka 14, 903 01 Senec

vyhlasuje

VYZVU

na predloZenie ponuky v ramci zadavania zakazky s nizkou hodnotou {dalej ako ,suta2‘ alebo ,prieskum trhu“)
v zmysle § 117 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
znenl neskorsich predpisov (dalej ako ,ZV0O")

ZADAVACIE PODMIENKY K PREDMETU ZAKAZKY:

“ vymena podhfadu v SJ SOS AaP Senec *



|  VSEOBECNE INFORMACIE

1 IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA

Stredna odborna skola automobilova a podnikania
Kysucka 14, 903 01 Senec

ICO: 36064386

DIC: 2021687437

Kontaktna osoba:
Ing. Robert Podolsky, 0905 277 902

E-mail: podolskyrobert@sossc.sk

2 PREDMET ZAKAZKY

2.1 Predmet zdkazky:
Predmetom z&kazky je zabezpeéenie vietkych dodavok a prac suvisiacich & vymenou starého dreveného

podhfadu za kazetova slet svietidlami , ato vsillade s opiscm predmetu zdkazky, vypracovanou
projektovou dokumentaciou/vylkazom vymer a obchodnymi podmienkami plnenia predmetu zékazky, ktoré
sl blizsie $pecifikované v tychto zaddvacich podmienkach slfaZe.

22 CPV:
45214220 - 8 Stavebné prace na objektoch strednych $kél

45442100 — 8 maliarske a natieratské prace

23 Opis predmetu zakazky:

2.3.1 Predmetom tohto prieskumu trhu je vyber najvhodnejSe} spoloénosti / ponuky, ktora zabezpedi
predmet zakazky definovany v bode 2 tychto zadavacich podmienok zakazky.

2.3.2 Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zakazky je v Prilohe &. 1 tychto zaddvacich podmienck
zakazky.

2.3.3 Ciefom zakazky je uzatvorenie zmluvného vztahu na zabezped&enie &innostl definovanych v tychto
zadévacich podmienkach sitaze medzi verejnym obstaravatefom a UspeSnym uchadzaom
za splnenia zadavacich podmienok zdkazky (dalej len ,podmienky") a postupom definovanym
v tychto podmienkach.

3 PODMIENKY PLNENIA
3.1 Na predmet zakazky uvedeny v bode 2 bude vyhotovena Objednavka na Uspedného uchadzada.

3.2 Miestom pinenia/uskutognenia predmetu zékazky je: SOS AaP Senec, Kysucka 14, $kolska jedale
3.3 Lehota plnenia predmetu zakazky: od 01. 08. 2021 do 25. 08. 2021
3.4 Predpokladana hodnota zakazky: 34 505,94 EUR bez DPH.

4 PODMIENKY UCASTI PRE UCHADZACOV
4.1 Uchadzaé& musi spifiat’ v8etky nasledovné podmienky tykajice sa osobného postavenia.

Verejného obstaravania sa moZe zuZastnit len ten, kto splia podmienky udasti tykajuce sa osobného
postavenia podfa § 32 ods.1 pism. &) a f) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len "zéakon o VO alebo "zékon").

Pozaduje sa predloZenie origindlov alebo Gradne overenych kopii dokladov preukazujicich spinenie
podmienok Ggasti osobného postavenia, kioré sa preukazuji podla § 32 ods. 2 pism. e) a f), resp. ods. 4 a
ods. 5 zakona o VO.




5.1

Doklady preukazujtice splnenie podmienok ucasti podfa § 32 ods. 1 pism. €) a f) zakona o VO je mozné
nahradit' podfa § 152 zakona o VO potvrdenim o zapisan( do zoznamu hospodarskych subjektov.

Z ddvodu poutitia (idajov vedenych v informaénych systémoch verejnej spravy v sulade s § 32 ods.3
zakona o VO a pouzitia ddajov vedenych v mfonnacnych systemoch Uradu pre verejné obstaravanie
a zverejnenych na stranke Uradu pre verejné obstaravanie nie je uchadzaé (so sidlom v SR) povinny
predkladat’ doklady preukazujice spinenie podmienky osobného postavenia podfa §32 ods.1 pism. e)
af) zdkona o VO.

Spinenie podmienky osobného postavenia podPa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o VO bude overovana
verejhym obstaravatefom z informa&nych systémov verejnej spravy.

Spinenie podmienky osobného postavenia podria § 32 ods. 1 pism. f) zakona o VO bude overovana
verejnym obstaravatefom z udajov zverejnenych na stranke Uradu pre verejné obstarivanie.

V pripade uchadzada, ktorého tvori skupina dodavatefov zugastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje
preukézanie spinenia podmienok (casti tykajucich sa osobného postavenia za kaZdého &lena skupiny

osobitne.

Spinenie predmetnych podmienok G&asti podla § 32 ods. 1 pism. e} zakona o VO preukazuje &len skupiny len
vo vztahu k tej asti predmetu zakazky, ktori ma zabezpedit.

V pripade, Ze verejny obstaravatel bude mat pochybnosti o tom, Ze uchadzag splita podmienky uasti podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona o VO, poziada uchadzata o predlozenie dokladov preukazujicich spinenie

tychto spochybnenych podmienok U&asti.

Verejny obstaravatel upozoriiuje uchadzata na skutoénost), ze podfa § 117 ods. 5§ zakona o VO nesmie
verejny obstaravatef uzavriet' zmluvu s uchadzacom, ktory nespliia podmienky (idasti podfa § 32
ods. 1 pism. e) a f) alebo ak u neho existuje dévod na vylii¢enie podFa § 40 ods. 6 pism. f) tohto zdkona.

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU PONUKY A VYSVETL'OVANIE ZADAVACICH
PODMIENOK ZAKAZKY

V suvislosti s rozsahom a naro¢nostou obstardvanych préac a vzhfadom na zioZitost podmienok realizacie a
poZiadavky verejného obstarévatela vyplyvajucich z predmetu zdkazky a $pecifickych poZiadaviek, verejny
obstaravatel dérazne odpor&a uskutoénit obhliadku miesta realizacie zo strany zaujemcov, priom na
obhliadke bude zaujemcom vizudine umoZnené osobne sa oboznamit s konkrétnymi a S$pecifickymi
poZiadavkami na realizaciu predmetu zakazky. Vydavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idd na tarchu

Zaujemcu.

5.2 V zaujme zachovania principov transparentnosti a rovnakého zaobchadzania, zaujemcom nebud( na

obhliadke poskytované Ziadne informéacie zo strany verejného obstaravatefa. V pripade nejasnosti zadavacich
podmienok zakazky umoZiiuje verejny obstaravatel uchadzatovi predloZit Ziadost o vysvetlenie zad4vacich

podmienok zékazky prostrednictvom mailu na mailov(t adresu podolskyrobert@sossc.sk

5.3 Termin uskuto¢nenia obhliadky si zaujemca dohodne s kontaktnou osobou: ing. Rébert Podolsky

6
6.1

OBSAH PONUKY

Ponuka predloZena uchadzatom bude obsahovat’

- doklady preukazujice spinenie podmienok uUéasti (osobné postavenie) uvedenych
v bode 4.1 tychto podmienok zakazky v pripade, Ze uchadzatom je zahrani&na osoba

~ vypineny a opravnenou osobou podpisany Formulér pre prieskum trhu podfa Prilohy & 3
tychto podmienok stitaZe,



6.2

6.3

— vyplnené aopravnencu osobou podpisané Obchodné podmienky pilnenia predmetu
zékazky podfa prilohy ¢.4 tychto podmienok vratane oceneného vykazu vymer, ktory tvori
samostatnu prilohu,

zoznam ekvivalentov v pripade, Zze uchadza¢ predklada ekvivalentné pinenie pri
polozkach predmetu zakazky, kde verejny obstaravatel poZaduje dodat' v ramci opisu
predmetu zakazky / predlozenych dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup,
znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblast’ alebo miesto pévodu

alebo vyroby.

Ak ponuku predklada skupina dodavatelfov:
— &estné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov,
- plnomocenstvo, v ktorom uchadzaé¢ preukazuje spinomocnenie pre konanie v mene skupiny
dodavatelov.

V pripade podpisu ponuky, alebo dokumentov opravnenou osobou s vynimkou Statutdra, verejny
obstaravatel pozaduje listinu (splnomocnenie} preukazujlicu opravnenie tejto osoby konat v mene
uchadzaca.

7 MIESTO, LEHOTA A SPOSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

7.1

7.2
7.3

7.4

75

Uchadzat& doruéi ponuku na mailovd adresu kontaktnej osoby verejného obstaravatefa podla bodu 1 tychto
podmienok sutaze.

Sposob dorugenia: elektronicky (mailom)

Ponuka a daldie doklady a dokumenty pri vybere uchadzata sa predkladaji v stathom jazyku (t. |
v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria si&ast obsahu ponuky uchadzadov vo verejnom obstaravani
so s(dlom mimo uzemia Slovenskej republiky, musia byt’ predloZené v pdvodnom jazyku, a sti¢ashe musia
byt prelozené do Statneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka {neplati pre uchadzacov, ktori maji sidlo
v Ceskej republike. V takomto pripade doklady mé2u byt predlozené v pévodnom, tzn. v &eskom jazyku)

Lehota na doruéenie ponuk je do 16. 07. 2021 do 11:00 hod.
Ponuky predloZené po lehote na predkladanie pondk nebudi akceptované a vyhodnocované.

Uchadzat je svojou ponukou viazany do 31. 08, 2021,

8 OTVARANIE A PRESKUMANIE PONUK

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Vietky ponuky predloZzené vlehote na predkladanie ponik sa otvoria naraz, po uplynuti lehoty
na predkladanie ponik. Otvaranie ponik bude neverejné.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyhodnotit spinenie podmienok G&asti po vyhodnoteni kritérii na
vyhodnotenie ponik.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyhodnotit’ spinenie podmienck U¢asti a poZiadaviek na predmet
zakazky len u uchadzaéa, ktory sa po vyhodnoteni kritérii na vyhodnotenie pondk umiestnil na prvom mieste
v poradi. Ak uchadzag&, ktory sa po vyhodnoteni kritéril umiestnil na prvom mieste v poradi, nepredlozil
niektory z poZadovanych dokladov, ktorym preukazuje spinenie podmienok Gé&asti, alebo nespliia podmienky
ucasti, alebo jeho ponuka nezodpoveda podmienkam pre realizaciu zakazky, a tieto nedostatky nebolo
moZ2né odstranit vysvetlenim, resp. doplnenim ponuky na zaklade vyzvy verejného obstaravatefa, nebude
jeho ponuka dalej vyhodnocovana a verejny obstaravatel vyhodnoti ponuku uchadzaéa, ktory sa umiestnil
na daldom mieste v poradi.

Hodnotenie splnenia podmienok uvedenych v bode 4 Vyzvy bude zaloZené na posudeni predloZenych
dokladov.
Platnou ponukou je ponuka, kiord obsahuje néleZitosti uvedené v bode 6 Vyzvy, neobsahuje Ziadne

obmedzenia alebo vyhrady, ktoré su v rozpore s poZiadavkami a podmienkami uvedenymi vo Vyzve a
neohsahuje také skutotnosti, ktoré st v rozpore so vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

V pripade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponudk, pripadne potreby ich doplnenia zo strany
vergjného obstaravatela, poZiada verejny obstaravatel uchadzata o vysvetlenie, resp. dopinenie svojej
ponuky v lehote uréenej verejnym obstaravatefom.

9 KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK

a1

Ponuky uchadzac¢ov budl vyhodnocované podia kritéria na hodnotenie ponik uvedeného v bode 9.2
a Prllohe &. 5 tychto podmienok.



9.2 Kritérium na hodnotenie ponuk je: Celkova cena za uskutoénenie predmetu zdkazky v EUR s DPH.
8.3 Verejny obstaravatef si vyhradzuje pravo odmietnut' ponuku uchéadzaéa, kterého névrh na plnenie v EUR s
DPH presahuje maximainy zdroj finanénych prostriedkov, ktorym disponuje verejny obstaravatel na

poZadovany predmet zakazky.
9.4  Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo odmietnut vSetky predloZzené ponuky.

9.5 Verejny obstaravater si vyhradzuje pravo zmenit podmienky sutaZe.

9.6 Verejny obstaravatel zagle oznamenie o vysledku sufaze uchadzacom, ktori predioZili ponuky v lehote na
predkladanie ponik v lehote viazanosti ponuk.

9.7 Uchadzaé& zaslanim ponuky bezvyhradne akceptuje véetky podmienky stit'aze.

9.8  Uchadza¢ nema pravo si uplatnif u verejného obstaravatefa akékolvek naklady, ktoré mu vznikli v stvislosti
so zruSenim sUtaze, zmenou podmienok sitaze alebo akymkofvek rozhodnutim verejného obstaravatefa.

10 OBCHODNE PODMIENKY
10.1 Plnenie bude vykonavané na zaklade Objednévky zaslanej Uspe$emu uchadzadovi.
10.2 O dalSom postupe bude uchadzaé informovany verejnym obstardavatelom v lehote viazanosti ponuk.

11 ZRUSENIE SUTAZE

11.1 Verejny obstaravatef si vyhradzuje pravo sutaZ zrusit' bez uvedenia dévodu. Informacia o zruéeni bude
zverejnena rovnakym spdsabom ako bola sitaZ vyhlasena.

12 DOVERNOST A OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

12.1 Verejny obstaravatel pocas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovat alebo zverejiiovat informéacie
o obsahu ponuk ani uchadza¢om, ani Ziadnym inym tretim osobam az do vyhodnotenia ponuk.

12.2 Informacie, ktoré uchadzaé vponuke ozna&i za ddverné, nebudu zverejnené alebo inak pouZité
bez predchadzajliceho sihlasu uchadzata.

12.3 Verejny obstaravatel sa zavazuje, Ze osobné lidaje poskytnuté uchadzaéom budl spracovavané a chranené
podfa zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov.

V Senci 08. 07. 2021 /

Ing. Lubomira Hrubanova
Riaditefka Skoly

Stredn? vtkorng Skola
automobilova a podniiania

Kysuckd &. 14, 903 02 Senec
a7

Zoznam priloh:

Priloha &.1; Podrobny opis predmetu zakazky

Priloha &.2: Cestné vyhlasenia

Priloha &.3; Formular pre zakazku s nizkou hodnotou

Priloha ¢.4. Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky

Priloha &.5: Spésob uplatnenia hodnetiacich kritéril a spésob uréenia ceny

Samostatné prilohy:
Vykaz vymer na ocenenie
Projektova dokumentacia






S S STREDNA ODBORNA $KOLA Y S
SENEC automobilové a podnikania SENEC
Kysucka 14, 903 01 Senec

PRILOHA &.1: PODROBNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zakazky:
Predmetom zakazky su stavebné prace, maliarske prace a dodavky suvisiace s vymenou kazetového

stropu a let svietidiel Skolskej jedalne. Podmienky v jedaini si staZzené z dévodu velkého poétu malych
drevenych kaziet vaé3ej hmotnosti. Prace je nutné ukonéit max. do 25. 08. 2021.

Miesto realizacie:
.Stredné odborna 3kola automobilova a podnikania, Kysucka 14 (parc.§.3972/1, sip.£.1692,

LV &. 2949), 903 01 Senec

Predmet zakazky zahfiia vykonanie vietkych stavebnych préac, maliarskych prac a dodavok
sUvisiacich s vymenou kazetového stropu a let svietidiel $kolske] jedalne:

- odstranenie pdvodného dreveného podhfadu a jeho odvoz na skladku

- demontaz telesa Ziarivkového

- odstranenie malieb oskrabanim

- montazZ nosnej konstrukcie / resp. montaz kazetovych podhladov a elektro montaze /
- malby z maliarskych zmesi na vodnej baze

- odvoz a likvidacia odpadu

Pri realizé&cii vymeny podhladu v Skolskej jedalni odporiéame riadit sa technologickymi predpismi.

Pokial’ z opisu predmetu zakazky vyplyva priame alebo nepriame oznacenie vyrobku alebo
vyrobcu, verejny obstaravatel’ v takom pripade pripusti ekvivalentné plnenie, za ktoré bude
povaZovat vyrobok rovnakych, alebo vySsich parametrov, ako st uvedené v opise predmetu

zakazky.






PRILOHA (.2: FORMULAR PRE PRIESKUM TRHU

Stredna odbornd Skola automobilova a podnikania
Kysucka 14, 903 01 Senec

FORMULAR PRE PRIESKUM TRHU

na predloZenie ponuky pri zadavani zékazky s nizkou hodnotou v zmysle § 117 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnen(

niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov — ..

Ziadame Vs o vypracovanie zévaznej ponuky na predmet zakazky:

Vymena kazetového stropu a let svietidiel

Opis a rozsah predmetu zdkazky

Identifikacné Gdaje uchadzaéa
vypini uchddzaé

predmetu zékazky.

Predmetom tohto prieskumu Je vitber najvhodnejte] spolotnostl, ktora zabezpedi pinenie

Bli#3ia 3pecifikdcia predmetu zdkazky je uvedend v Prilohe &.1 ,,Vyzvy na predloZenie ponuky*

Kritérium pre hodnetenie ponuk je celkova cena za cely predmet zdkazky v EUR s DPH.

Ndzov:

Sidio:

1o:
€ DPH:
Kontaktna osaba:

Telefén:

Email:

Miesto realizdcle predmetu zdkazky:

503 automobilové a podnikania, Kysucka 14, 903 01 Senec

Termin plnenia predmetu zékazky:

Uvedeny v prilche &. 3 ,,Vyzvy na predioZenie ponuky”

Kontaktnd osoba pre prieskum trhu:

Podmienky G&asti:

Specifikované v bode £ 4 ,Vyzvy na prediofenie ponuky”

Ing. Rébert Podoisky, SO3 AaP, Senec, e-mail: podolskvrobert@sossc.sk, tel. 0905 277 902

Predpokladand hodnota zdkazky:

bez DPH

NAVRH NA PLNENIE PREDMETU ZAKAZKY

Paloika Celkovd cena predmetu zdkazky Cena pre vyhodnotenie ponik s DPH /
v EUR bez DPH Celkovid cena predmetu zdkazky v EUR s
DPH*
Vymena dlaZby v $k. jeddlni a kuchyni Vypini uchddza& Vypini uchddzald
Zavazna platnost ponuky do: 31.08. 2021

Termin na doruéenie ponuk:

16. 07. 2021 do 11.00 hod

Spdsob predkladania ponck:
Vaiu zdvaznud ponuku ndm zallite na adresu:

elektronicky — prostrednictvom e-mailu

alebo postou s oznatenim ,neotvérat - sutaz”

Poznamka:

akymkolvek rozhodnutim verejného obstarévatefa.

Verejny obstardvater si vyhradzuje prévo neakceptovat ponuky zaslané po termine na doruenie pontik.

* Do ceny uvadzajte vietky ndklady stivisface s dodanim / realizciou predmetu zékazky.

Ak uchddzat nie je platcom DPH, na tito skutoZnost upozorni a uvedie konednd celkovii cenu.

Verejny obstardvatef si vwyhradzuje prévo zmenit podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskumn trhu zrusit.
Verejny obstardvatef si vyhradzuje pravo odmietnuf vietky predioZené ponuky a neuzavriet zmluvu so Ziadnym z uchadzatov.

Uchédzat zaslanim ponuky sihlasi so vietkymi podmienkami verejného obstardvatela uvedenymi v tomto formulari pre prieskum trhu,

Uchddzat nemd prévo si uplatnit u verejného obstardvatela akékolvek ndklady, ktoré mu vznikli v sivislosti so zruSenim prieskumu trhu, zmenou podmienck prieskumu trhu alebo v zévislosti s







PRILOHA €.3: 0BCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel”
Nazov: Stredna odborna Skola antomobilova a podnikania

Sidlo: Kysucka 14, 903 (1 Senec

Zastpeny: Ing. Cubomira Hrubanové

Osoba opravnené na

rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Cubomira Hrubanova

ICO: 36 06 43 86

DIC: 202 168 7437

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 07 8180 0000 0070 0047 4726 - bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky
(d’alej len ,,objednavatel™)

ZhotoviteP:
Nazov : ...

Sidlo: ...

Statutarny zistupca : ...

Osoba opridvnena na rokovanie
vo veciach technickych: ...
ICO: ...

DIC: ...

IC DPH: ...

Bankové spojenie : ...

Cislo aétu: ...

Spolo&nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu .........ccoevnnee...
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBUILA
Predmetom zakazky st stavebné prace a dodévky stvisiace s vymenou poskodenej, nevyhovujiicej
Dlazby v skolskej kuchyni a jedalni 3koly ,,SO8 automobilova a podnikania, Kysucka 14 (parc.¢.
3972/1, sup.€. 1692, LV &. 2949), 903 01 Senec
Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d'alej len
»~Zakon) na predmet zékazky ,,vymena kazetového stropu a let svietidiel v Skolskej jedalni®,
realizovanom ako zakazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,,sdt’az*) podl'a § 117 zakona.
Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor§ich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o
dielo (d'alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva“) za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze si opravneni tiito zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.
1.1 Zastupcovia pre veci technické s opradvneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.
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1.1.1 Zastupca objednévatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a dopinkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora*
alebo ,,stavebny dozor):
Meno a priezvisko: Ing. Rébert Podolsky
Tel.: 0905 277 902
E-mail: podolskyrobert@sossc.sk
Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,
- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,
- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,
- vylu€enia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori poru$ia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realiziciu diela.

Zastupca BSK /zriad’ovatel’ objednavatel'a/ :

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budzik

Tel.: 02/ 48 264 315

E-mail: miroslav.budzik@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotoviteFa, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych pric a inych &innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici) /volitel'né/:

Meno a priezvisko:
Tel.:

E-mail:
Objednavatel’ je opravneny predloZit” zhotoviteFovi zoznam poverenych osob, ktori st opravneni
vsthpit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beZnych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych oséb najneskdr v defi odovzdania staveniska.
Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych os6b, ktory
bezodkladne predloZi zhotoviteFovi.

Clénok I1.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:
»vymena kazetového stropu a let svietidiel v $kolskej jeddlni*
Predmetom plnenia na zéklade tejto zmiuvy su stavebné price, maliarske price a dodavky stvisiace
s vymenou kazetového stropu a let svietidiel v jedalni koly ,.SOS automobilové a podnikania,
Kysucka 14% (parc.§. 3972/1, sup.¢. 1692, LV &. 2949), 903 01 Senec.
Vymena spociva v odstraneni pdvodného dreveného stropu a montaze kazetového stropu a let
svietidiel, ktora vyhovuje STN.
Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentacion:
a) Vykazom vymer
b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sit'aznych podkladoch v
ramci procesu verejného obstardvania
¢) Ponukou zhotovitela predloZenou v stitaZi
d) Podrobnym &asovym harmonogramom realizacie diela
2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:
2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky price a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v siillade s STN, EN a
suvisiacimi technickymi a privnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim a
uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pricu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,
2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyZaduji. Takymito ¢astami diela st najmé, aviak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dotasné), montaZny materidl, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,



= 3 =
2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,
2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpelit’ vietky vyZadované revizne spravy, osved&enia, certifikaty a
vyhlésenia o zhode tykajtce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,
2.2.5 zaSkolenie obsluhy u v3etkych zhotovitelom dodévanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo&i $kodam spdsobenym &innost'ou podla tejto zmluvy,
2.2.7 spracovanie prehladného manualu/kalendéra pre prevadzku, adrzbu a opravy dicla a jeho &asti,
ak si to povaha diela vyZzaduje. Dokumenticia bude odovzdana v prehladnej forme vritane jej
zoznamu,
2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenic
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti a/alebo suvisiace platné technické a pravne
predpisy vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Sasti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim ziruky,
2.2.9 Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku,
Cistenic pldch a komunikacii, ktoré boli zne&istené v dsledku prac zhotovitela,
2.2.10 spracovanie kontrolného a ska$obného planu verejnej prace podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skiiskach a kontroléch, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitelom,
2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskdr pri
odovzdévani diela.
2.3 objednavatel je opravneny aj v priebehu realizicie poZzadovat’ zameny materiélov oproti pvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poZiadavky akceptovat,, pokial
tieto boli predloZené v dostatodnom predstihu pred realiziciou (pred zabezpe&enim dod4vky).
Poziadavka na vymenu materidlov mus{ byt’ vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne
vynaloZenych ndkladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat’ zistupcu objednavatel'a a
ten nasledne rozhodne, &i na svojej poZiadavke trva. Zhotovitel mé pravo na thradu vietkych
zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, ak uZ pdvodny material zabezpedil.
2.4 Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it' a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské price zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu,
2.5 Bez pisomného sihlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materialy, technoldgie alebo
zmeny voli ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruenia povinnosti
podla predchadzajlicej vety bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého
je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny na zéklade Ziadosti
objedndvatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroveii sa zhotovitel’
zavizuje a zodpoved4 za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny materiél, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zname, Ze je §kodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatel'a vykonat’ okamZite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zadatim kazdej prace je potrebné mat’ odsiihlasenti dokumenticiu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.
2.6 Zhotovitel’ sa zaviizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a $pecifikacii zadanych
objednavatel'om vo vyzve na predkladanie ponuky v ramci procesu verejného obstaravania, v
ddsledku ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méoze
objednavatel’ akceptovat’ vyludne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel dod4 ekvivalentny predmet
plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej institiicie, Ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednévatela a jeho
pripadna akcepticia je vyluéne na posideni objedndvatela.
2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznéamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat', Ze si mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na
realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdZa vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel' m4 odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.
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2.8 Vietky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer sii Specifikované vzhladom na pozadované
platné vieobecne zavizné predpisy. Vietky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odstihlasené objednavatel'om. Pri zimene nesmie dgjst’ k
zmene koncepcie riefenia. Vetky povrchové upravy, farebné odtiene a $truktiry pouZitych materidlov
musia byt pred realiziciou odsiihlasené objednavatelom.

2.9 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vietkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykon4 dielo na svoje ndklady a na
svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysie poZiadaviek objednavatel’a a odovzda ho
objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zaviizuje riadne a vEas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’
dohodnutu cenu uvedena v &1. IV, tejto zmluvy.

2.10 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukceii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

2.11 V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo séasti) vo vlastnictve objednavatel’a, je
povinnostou zhotovitel'a zabezpedit' si uZivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné ndklady stvisiace s plnenim tejto
povinnosti zné$a v celom rozsahu zhotovitel’.

Clinok I1L

CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel’ zane s pricami po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla &1. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:
3.1.1 Termin zadatia prac: najneskdr do troch dni od odovzdania staveniska.
3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 30 dni (tridsat’ dni) odo diia
odovzdania staveniska objednavatel'om, pri¢om prvy deii tejto lehoty sa zadina pocitat’” diiom
nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VIL tejto zmluvy.
3.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s pricami v dohodnutom termine podia bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmlyvni pokutu vo vygke 0,1 % z ceny dicla s
DPH za kazdy defi omegkania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’
povinny zmluvni pokutu zaplatit’ za obdobie aZ do dila zadatia prac, alebo do momentu ziniku
zmluvného vztahu na ziklade tejto ZoD. Ak nezacéne zhotovitel’ s pricami na realizicii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podFa bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov, ktoré si na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom z4niku tejto zmluvy odstipenim.
3.3 Zhotovitel’ dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na
odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj v
skor$om, ako dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokon¢ené¢ v dohodnutom termine ukonéenia.
3.4 Sti¢ast'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvéaleniu
objednavatel'om.
3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sii pre
zhotovitel'a zavizné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokondenim &iastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objedndvatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’.
V takom pripade m4 objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokonéenim &iastkovych pric podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15
dni, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskuto€nenia predmetnej &asti diela alebo
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do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylagenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sa¢asne.

3.6 V pripade prekazok spocivajticich vo vy$ej moci, ktoré zhotoviteFovi brania v spineni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zikazky pre objednévatel'a v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na
uskutoénenie predmetu zdkazky uvedené v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekaZok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich vo vy$ej moci, ktoré objednavatel'ovi brinia v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekdZkach je Gtastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekaZzky, povinny druhého G&astnika bezodkladne pisomne informovat’, Zérovei
Jje povinny existenciu prekaZzok spoéivajicich vo vysSej moci

relevantnym spsobom preukizat’. Po dobu trvania tychto prekaZok, resp. prediZenia lehoty na
plnenie, nie je zmluvné strana v omeskani.

3.7 Pod vy3$8ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po vzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny po&asia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazujii len v tom
pripade, ak majll priamy vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizicie diela moZno v tomto
pripade prekrogit’ sumarne najviac o0 2 mesiace.

Clénok IV.

CENA DIELA
4.1 Cena diela je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori neoddeliteIni1 siéast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpodet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a
previdzkové siibory, ako i za dielo ako celok, sii maximalne a neprekrogitelné, pokial’ v tejto zmluve
nie je uveden€ inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, &o je k
vykonaniu diela potrebné, a to najmai (ak je to pre splnenie diela potrebné):
4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokondenie diela,
4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vritane
prejednania a ihrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravae poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,
4.1.3 doasny ziber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nékladov na vyty¢enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,
4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ekologick likvidaciu odpadu a
sute z realizécie diela,
4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zaklade vyzvy na predkladanie
poniik zverejnenych v ramci VO ¢&i realizaénej dokumentacie,
4.1.8 néklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych
skaiSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skisky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a adrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za u&elom splnenia podmienok uvedenych v iiradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,
4.1.13 mzdové nékiady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel’ v tejto sivislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce trvalého a dotasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre
riadne a vfasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutych zmiuvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatel'a zname
ku dilu uzavretia tejto zmluvy.
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4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpodéte st pevné a obsahuji vietky ndklady, nevyhnutné na
realiziciu diela v cenovej (rovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny sii
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavizny charakter pre
pripadné odpodty z ceny alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac vyZiadanych objednavatelom.
4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH .................. ,- EUR
DPH 20% ..uoecevvvierriernne , - EUR
Cena spolu s DPH ................. ,- EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne poZzadovat’ vykonanie dodatognych prac, ktoré nie si predmetom
vykazun vymer alebo z neho podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom
podla bodu 4.6 tohto &lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizicte diela d6jde k zmendm sadzby DPH.

4.5 ak sa niektoré prace alebo €innosti uvedené v polozkovom rozpoCte nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukaZu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto price z ceny diela
odpoéitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto €lanku. Posudenie, &i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpotte s nepotrebné, je vyluéne na objednévatelovi. V
pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrutych do rozpottu s
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiiaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objedndvatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych pric bude povaZovat' za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpo&tu, pokial’ tieto innosti
neboli predvidatelné v Ease uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel’ domahat’
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace méZu byt vykonané vyluéne na
zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. roz$ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazda zmena navrhnut objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a, objednavatela, v
pripade potreby aj inymi tidastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmiuvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatel'a v
sulade s bodom 4.5 aj bez siihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpodtu, ktory bude
obsahovat”

- rekapituléciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k

. rozpodtu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpodtu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnt spravu,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d'aldie naleZitosti (zapisy, nadrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujlice predmet dodatku rozpoétu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkéch, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpote tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny z
polozkového rozpoétu podrla tejto zmluvy,

b) prace a dodévky, ktoré nie sl uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotoviteF
individualnou kalkuldciou, odsthlasenou objednévatelom,
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¢} kalkulaény vzorec bude mat nasledujiice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatel'ovi na odsiihlasenie, pricom
objednavatel ich odsiihlasi, prip. vrati neodsuihlasené s odévodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsiithlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odstihlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri
prisluSnom objekte, bude opravitovat’ zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av$ak nésledne sa nim stane, nemé narok na zvy%enie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneéné a
nemenna a bude povaZzovana za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.

PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsiihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsdhlasené, je objednavatel’ oprévneny
dorucenu faktiru vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry aZz do doruéenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa neméze dostat’ do
omeskania s uhradou faktiry zhotovitela.
5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace faktiiru. Podkladom pre vystavenie faktiry a jej prilohou
bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsiihlaseny supis vykonanych prac a dodévok,
resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, priom takyto sipis bude vychddzat’ z
ocenen¢ho vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Stipis*).V Stpise budi jednotkové ceny zaokrihlené na 3
desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrahlena
na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 30 dni odo diia dorudenia faktiry objedndvatelovi.
Faktiira bude dodana v $tyroch vyhotoveniach. Sii¢ast'ou faktiry bude kdpia objedndvatelom
podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom poéas uskutoéfiovania
predmetu zmluvy. Faktiira bude vystavena a uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky,
aktuélne platnej ku dilu vystavenia faktary. Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle
zakona &, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov a § 10 zakona &.
431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktlira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z.
z. 0 udtovnictve, alebo k nej nebudi prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’
opravneny vritit’ ju v Iehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerui plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diiové lehota splatnosti zaéne plynat dorugenim opravenej alebo doplnenej
faktiry. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najnesk6r do 30 dni po jej doruéeni, pricom za
termin Uhrady faktiry je povaZzovany deii odpisu prisluinej ¢iastky z Gétu objednavatela.
5.3 Objednavatel zadrZi 10 % z hodnoty faktiry vratane DPH ako zadrZné v sulade s ustanovenim §
12 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pricach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa nad
ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrZné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 12 mesiacov od
odovzdania diela na zaklade Ziadosti zhotovitela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni
od dila doru¢enia Ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajicej vety. Ak budit
podas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po
uplynuti 12 mesiacov odo diia odovzdania diela po odstraneni vietkych zistenych vad, nedostatkov a
nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstréni vady a nedorobky diela,
objednavate!l je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento el
pouzit’ okrem iného sumu zadrZného podl'a tohto bodu zmluvy.
5.4 Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokondené &innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim dplného diela, ktoré
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bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objedndvatelom bez vyhrad a dorugenim faktary za predmetné plnenie objednévatelovi.

5.5 Ak ddjde zo strany objednavatel'a k omeskaniu pri ahrade faktiry, je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od objednéavatel’a tirok z omeskania vo vyske podl'a § 369a obchodného zdkonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deri omeskania,

5.6 Vo faktiire budid samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato&né prace.

Clanok VI.

STAVEBNY DENNIK
6.1 Zhotovite!’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ uidaje o asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zd6vodnenie odchylok vykondvanych pric od projektovej
dokumentécie, (daj o osobich a mechanizmoch na stavbe, podet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia préac s ich odévodnenim, tdaje
nevyhnutné pre posidenie pric organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’
viest’ stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat
minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podl'a tejto
zmiuvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skor§om termine.
6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
6.2.1 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotoviteTa,
6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,
6.2.3 meno zastupcu objednévatel’a — technicky dozor objednéavatela,
6.2.4 identifika¢né tdaje diela,
6.2.5 prehl'ad vietkych vykonanych skifok akosti,
6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vritane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa diela,
6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.
6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt’ olislované.
6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitel'a
stavbyvedtci, vZdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zéipisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyvediceho mézu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.
6.5 Ak nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyvediici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zé4stupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskdr do troch pracovnych dnf odo dila zépisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom
suihlasi.
6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostainy stavebny dennik
dodatoénych prac.
6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzujii za zmenu zmluvy, ale mézu slizit’ ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL.
STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sit'aznou dokumenticiou alebo inym dokumentom pre
vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je podas uskutodiiovania diela uréeny na vykonavanie zmluvne
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dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dila dorudenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska podl’a tejto Zmluvy, najneskor
viak v lehote uréenej vo tejto vyzve, o Com zmluvné strany spi§u odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytntit” potrebntl si¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje niaklady zabezpegit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mdzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpetit’ zhotovitel. V pripade
poruSenia povinnosti podFa predchadzajicej vety je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel’a povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyike 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedolo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikiciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel'nosti tretich 0s6b, zabezpeduje
zhotovitel’ a hradi aj vetky pripadné poplatky. Zhotoviterl si v spolupréci s objednavatefom zabezpe&i
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizicie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapise poéiatoéné
a koneéné merania.

7.5 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znadky podl'a predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstara tieto price a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel'. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiest'ovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a dotasného dopravného znacenia v stivislosti s priebehom vykondvania pric.

7.6 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a gistotu a je povinny
odstrafiovat’ odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeéi tieto price objednéavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u
zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouZit’ aj zniZzenie uhrady fakturovanych platieb,
tzv. jednostrannym zapodtom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii diela.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit ho tak, ako uréuje zmluvné dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumenticia toto neuréuje,
tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v
dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
igtovat’ zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi, podas ktorého bude
stavenisko uZzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clénok VIIL

VYKONAVANIE DIELA
8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami urenymi zmluvou, ponukou
zhotoviteFa a pripadnymi pokynmi objednéavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri realizdcii diela
dodrziavat’ vSetky z4viizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe&nostné
predpisy, vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, znasa vietky vzniknuté ndklady zhotovitel'. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpe&nosti pri praci a zamedzenia nadmerne;j
hluénosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5.
vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednévatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
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8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednédvatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k
prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré buda v dalom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost” objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktor¢ sa stali nepristupnymi
na svoje nakiady za i¢elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokratovat’ v pracach resp.
objednavatel'om poZadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavater’.
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni vykonédvania diela. Tie je objednédvatel’ opravneny organizovat’ v
lehotach podla potreby a svojho uviZenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a
tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednéavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym
spdsobom informovat’.
8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecénost’ a ochranu zdravia vetkych os6b v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vieobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpeé&nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Viady SR &. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko) a zabezpeéi ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel’ zaviizuje uhradit’ na
Ziadost’ objednévatela zmluvni pokutu 500,- EUR za kaZdy jednotlivy preukdzany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaéeni prisluSnost'ou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevna obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodriavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v previadzkovom &ase objednavatel’a, o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich oséb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innost'ou nenarusil bezpe¢nost’ 0séb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych os6b pohybujiicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznadenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaeni prebiehajicich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade z&k. €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpegit’ poZiarnu asistenént hliadku na
poziarne nebezpeénych pricach, a to v rozsahu urlenom touto pravnou normou.
Zaroven zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednédvatel'a plati zdkaz fajéenia v
zmysle zdkona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v
znenfi neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel zavéizuje uhradit
na Ziadost’ objednavatel'a zmluvnil pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktuélna zodpovednost’ zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zikona o
ochrane nefajéiarov.
8.4 Vietky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majtici
prisluni kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel'a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v sfilade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tlito nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.
8.5 Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
krédezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednévatelom bez vyhrad znaSa zhotovitel’.
8.6 Zhotovitel je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobenti vykonavanim
ginnosti v zmysle tejto ZoD, s minimélnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela s
DPH. Zhotovitel’ nesie voéi objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za $kody spésobené &innost'ou svojich
subdodévatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatelovi
najneskodr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opétovne kedykol'vek potas vykondvania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednévatel poZiada; v pripade omeskania s opitovnym predloZenim
dokladov je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnid pokutu vo vygke 1 000,- EUR



- 11 -
za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak zhotovitel’ nepredloZi k momentu prevzatia staveniska
objednévatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednévatel opravneny od zmluvy odstiipit’. V takom pripade ma
objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vy¥ke jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstipenim.

8.7 Ak ¢innost'ou zhotovitel'a d6jde k sposobeniu §kody objednévatelovi alebo inym subjektom z
dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajacich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu tiato §kodu odstrénit a ak to nie je mozné, tak dokézani skodu finanéne nahradit’. Vietky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel’ moZe takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
z prace na diele ktoriikol'vek osobu zamestnani zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podla
ndzoru objednavatel'a zneuZiva svoju funkeiu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovan4 objednavatelom za neZiaducu
z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z price na diele, bude
zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budii pouZité materiély, vyrobky a technolégie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit' upratanie a ekologicku likvidaciu vetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prisludnych zdviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vybhrané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluinych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predloZi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZziadanie aj v priebehu
realizacie diela.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavateFfov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat’ vietky subdodévatel'ské prace a doddvky a nesie
za ne zdruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel'a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam zndmych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zameru realizovaf’
nastup nového subdodévatela a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu pévodného subdod4vatel’a je
zhotovitel povinny pisomne informovat’ objedndvatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavate'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavater je opravneny nastipit’ na
realizaciu diela aZ po sithlasnom vyjadreni objednavatel’a. Objednavaterl je povinny vyjadrit’ svoj
sthlas alebo od6évodneny nesuhlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo dia
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podFa prisluinych ustanoveni zékona o verejnom
obstardvani, pritom objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotoviteFom spiiia
alebo najneskor v éase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona. Ak
subdodavatel’ nepreukéZe splnenie podmienok podl'a § 32 ods. | zdkona zdpisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit’ doklady podla § 32 ods. 2 zdkona. Splnenie
podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona mdze subdoddvatel’ preukazat aj predloZenim
¢estného vyhldsenia. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zavia¥e aj svojich subdodavatel'ov
voti ich pripadnym subdodéavatel'om tak, aby v celom subdod4vatel'skom retazci vietci dodavatelia
spliiali alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy budu spiiiat podmienky podla § 32 ods. 1 zikona.
Objednavatel’ d'alej osobitne overi, Ze u prisluiného subdodavatel'a neexistujii dévody na vylugenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 KaZdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
mus{ byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona.
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8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tato skutoénost’ oznadmit’ objednavatel’ovi a zaroveii nahradit’ takéhoto subdodavatel’a
subdoddvatel’'om, ktory bude spiﬁat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona a ak ma povinnost’ zapisovat’
sa do registra partnerov verejného scktora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zékona.
8.11.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusni éast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotoviter’.
8.11.7 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatelom, ak nie si splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.
8.11.8 Zhotovitel’ sa zaviizuje plnit’ svoje finanéné zavizky voci subdodavatel'om, podielajicim sa na
plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vCas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povaZovat za podstatné poruSenie zmluvy a bude viest u objedndvatel'a ku zniZzeniu hodnotiacej
znamky referencie podl'a § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade viznejSieho alebo
opakovaného poruSenia tejto povinnosti méZe objednavatel’ navy3e odstiipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na
preskiimanie spinenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorudenia Ziadosti objedndvatela predloZit’ objedndvatel'ovi zmluvné vzt'ahy subdodavatel'ov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatel’a. Zmluvnymi vz€ahmi
sa myslia (plné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedZujiice presny a uplny obsah pravnych
vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret'azci, ktorého
je oznamujici subdodévatel’ icastnikom. K zabezpeéeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost predloZit’ objednavatel'ovi
dokumentéciu tykajicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodavatemi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavateFovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie a riadne v lom
pokradovat.
9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté a zaroveii je objednavatel’
opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR.
9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak sii relevantné):
9.3.1 zapisy a osvedenia o vykonanych skaSkach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skigkach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,
9.3.5 stavebny dennfk (pripadne denniky),
9.3.6 dalfiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmiuvy,
9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokondené a schopné odovzdania.
9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a
drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zipisu svoje dévody.
Objednavatel je oprdvneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v
dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.
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9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v &l. I1. tejto zmluvy, ak
st ukonéené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto élanku. Ak su v tejto zmiuve pouZité terminy ukonéenie diela alebo deri odovzdania,
rozumie sa tym deii, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady v
dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvnit pokutu 500,-
EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a defl omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny
prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primerancj lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel’, a to aZ do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak
nepristiipi zhotovite!” k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy
nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, méze
objednévatel’ voi zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deii, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskdr.

Clénok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &1. I1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na ziklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze podas
plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ru¢i za to, Ze dielo
mé v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym norméam a predpisom
SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k
zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v Case jeho odovzdavania objednavatel'ovi a podas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, mé objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.
10.2 Objednavater je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii moze
objedndvatel uviest’ svoje poZiadavky, akym sp&sobom poZaduje vadu odstranit” aiebo &i poZaduje
finanénd nahradu.
10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po dorudeni reklamacie pisomne ozndmit’, &i
reklaméaciu uzndva, akv iehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu
neuznéva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatela uzndva.
10.4 Reklamaciu je moZné uplatnit’ najneskor do posledného dita zarucnej lehoty, pri¢om i reklamécia
odoslana objednéavatel'om v posledny defi zaru¢nej lehoty sa povaZuje za véas uplatneni.
10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do piatich dni po dorudeni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdy deii, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskér. Objedndvatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na
pripadnii ndhradu $kody. Naklady na odstrénenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.
10.6 Ak nepristtlipi zhotovitel k odstratiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po
doruceni reklamacie objednévatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel'a. V8etky takto vzniknuté naklady sa zavézuje uhradit’ objednavatelovi zhotovitel.
10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.
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Clanok XI.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovitel’ je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat’ dielo iba v pripade
predchadzajaceho sithlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednévatela pri kazdom
subdodavatelovi a zaroveii kazdy subdodavatel’ musi spliiat’ podmienky podra &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sihlas objednavatel’a musi mat’ pisomnii formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povaZovart za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovite'om je objednavatel’
opravneny od zhotovitel'a poZadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urCenej v tejto ZoD.
11.2 Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini1 osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nem&ze bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu objednéavatel’a postipit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inn
osobu. V pripade poruSenia tejto povinnoesti bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluavy, v
désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.
11.3 Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mdZzu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajteich sa
dosiahnutia Géelu sledovaného touto zmluvou.
11.4 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do
styku, jeho préva a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vietky zakonné prostriedky a
uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.
11.5 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniat’ zhotovitel'ovi potrebnil su€innost,
ktora je nevyhnutné na dosiahnutie G¢elu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zaviizuje, Ze bude so
zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.
11.6 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml€anlivost’ o vietkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie v
stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutoénosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zileZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmiuvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zdvizku
mléanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.
11.7 Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podFa tejto zmluvy ozndmi objednavatel’
dorudenim penalizacnej faktiry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ mdZe uplatnit’ zmluvni pokutu
doru¢enim penaliza&nej faktiry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, €o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizagnej faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia.
11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok na nahradu $kody spdsobene;j
objednavatelovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel’stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gpln¢ho diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny
poZadovat’ zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kaZdy deti, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria
dodatok k zmiuve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
11.10 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ objednavatel’'ovi alebo nim poverenym osobam suc¢innost’
potrebnu na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokongeného diela.
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Clinok XII.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknutl porusenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika a
ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na tizemi Slovenskej
republiky.
12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom suéinnosti zo strany objednavatel'a. Takéto
konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukizat’.
2.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za
$kodu, ktord mu sposobil v sivislosti s vykonanim diela.
12.4 Ziadna zmluvn4 strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zévizkov, ak takéto nesplnenie bude vychidzat’ z okolnosti
celkom vyluéujicich zodpovednost. Utinky vylutujiice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial
trva prekéazka, s ktorou st Géinky spojené.
12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.
12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednévatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvnu pokutu resp. ind sankeiu, je zhotovitel’ povinny tuto zaplatit’ na zédklade dorudenej
penalizaCnej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapotitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody vogi svojim splatnym zavizkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady 3kody v jednotlivom
pripade, budi1 sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spo&itavat’.

Clanok XIII.

UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim apiného
diela bez vid a nedorobkov podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukongit tito zmluvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstlipenim od zmluvy.
13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva alebo
zikon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne ozndmit’ druhej strane. Odstiipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvne;j strane a mus{ v fiom byt’
uvedeny konkrétny dévod odstlipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné,
Odstiipenie od zmluvy je G€inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nemé
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.
13.3 Ak odstipi niektord zo zmluvnych strén od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujiice:
13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vietkych vykonanych pric, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovend cena diela,
13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢isienie vykonanych prac a spracuje celkovii faktiru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodni1 inak,
13.3.4 zhotovitel vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavaterl je povinny do
Strnastich kalendarnych dni od dorudenia vyzvania zahdjit’ giastkové preberacie konanie,
13.3.5 po &iastkovom prevzati vykonanych pric podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanG
ast’ diela,
13.3.6 strana, ktora dévodné odstiipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na
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povinnosti zmluvnych strén podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zruiuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im pred
odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudid odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa buda primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmiuvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na ziklade tejto zmluvy, alebo v savislosti s fiou, budd doru€ované
doporuéene postou na adresy zmluvnych strin uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne ozndmil novi adresu sidla, pripadne imi novii adresu
uréenti na dorudovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZzuji za doru¢ené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti na poStovt prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude
preukazané dorudenie skor. V pripade objednévatel’a je mozné doruCenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na uradnej podatelni v jej tradnych hodinéach, pri¢om deifi dorudenia vyznaéi podateliia
tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola nzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektori zo zmluvnych strén.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v 8smich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednavatel’ a dva
zhotoviterl’.

14.4 Tiato zmluvu je moZné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych strin pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré mbZe objednévatel odsihlasit’ v siilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.

14.5 VEetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracajii diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohFadu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobida
u¢innost’ ditom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvéra so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,£o nie je tajné, je
verejné“ a ,prevaZujici vergjny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b® na zdklade
dobrovol'nosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejituje vietky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za i¢elom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii obanmi a na ziklade tejto
skuto&nosti vyslovne sihlasi so zvergjnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné adaje/, na
internetovej stranke vlastnika za ti¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a
kontroly verejnych financii obéanmi. Tento siihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi
platnymi a u€innymi v Slovenskej republike.

14.9 NeoddeliteI'nou sicast'ou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy3Sou pravnou silou (Priloha &. 1)
ku dokumentu s najniZ¥ou pravnou silou (Priloha &. 6):
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Priloha &. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpodet zhotovitel'a - predloZi uchddzac ako sucast ponuky
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela - poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha €. 3: Kontrolny a ski$obny plan realizacie diela - poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha &. 4: Zoznam subdodavatel'ov — predloZi uchddzac ako sucast ponuky

Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za §kodu - poZaduje sa od uspeSného uchddzaca
Priloha ¢&. 6: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od tispesného uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:






s@®S STREDNA ODBORNA $KOLA sS@®S

SEREE automobilova a podnikania SENEC
Kysucka 14, 903 01 Senec

PRILOHA &.4: sPOSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITERI
A SPOSOB URCENIA CENY

Verejny obstaravatel posudi v ramci vyhodnocovania ponuk, ponuky uchadzacov, ktoré neboli
z prieskumu trhu vylicené. Verejny obstaravatel bude hodnotit ponuky uchadzacov podla kritéria:

Celkové cena za cely predmet zdkazky v EUR s DPH

Uspesny bude ten uchadzag, ktory prediozi/poZaduje najnizSiu (celkovl) cenu za poskytnutie predmetu
zékazky v EUR s DPH. Poradie uchadzadov sa zostavi podla vy3ky ponukovej ceny od 1. po X, kde
X je podet uchadzaov — od najniz8ej ponuky postupne po najvyssiu.

Uchadza celkovi pondkant cenu uvedie aj do ,Formulara pre prieskum trhu“ — pril.€.2, ktory je
sucastou ,Vyzvy na predloZenie ponuky“ a bude pripojeny aj ako samostatny dokument.

SPOSOB URCENIA CENY:

a) Ak uchadzac nie je platcom DPH, na tuto skutoénost upozorni a uvedie koneén(i cenu za cely
predmet zakazky.

b) Celkova cena musi byt stanovena v mene Euro (vratane pripadnych dalSich inych priplatkov alebo
poplatkov). Uchadzaé uvedie cenu zaoknihleni na 2 desatinné miesta.

¢) Celkova cena uvedena v ponuke uchadzata bude cena konecna, ktora musi zahfiat vietky naklady
uchadzaéa na riadne poskytnutie predmetu zakazky.






S@®S STREDNA ODBORNA SKOLA S@®S
SENEC automobilova a podnikania SENEC
Kysucka 14, 903 01 Senec

PRILOHA €.5: CESTNE VYHLASENIE

Obchodné meno
Sidlo/miesto podnikania

ICO

Cestné vyhlasenie

Vyhlasujeme, Ze spifiame podmienky Gasti — podmienky osobného postavenia podra
zakona €. 343/2015 Z.2. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov v celom rozsahu podFa § 117, ods. 1 zékona.

.........................................................

Statutar — meno a priezvisko

podpis

Cestné vyhldsenie musi byt podpisané oprévnenou osobou uchéddzaéa, t.j. Statutdrnym
organom, alebo élenom Statutérneho organu alebo inym zéstupcom uchadzaca, ktory je

opravneny konat' v mene uchadzada v obchodnych zivizkovych vztahoch.







REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba:

JKSO;
Miesto:

Objednavater:

BSK21-16
S0S automobilové a podnikania - Kysucké 14, Senec - Rekonstrukeia podhfadu v jedélni

Bratislavsky samospravny kraj

Zhotovitef:
Vyplfi udaj

Proiektant:
Spracovatef:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladna
zniZena

iCena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Détum a podpis:_

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Zaklad dane
0,00
0,00
EUR
Peigtka
Pediatka __

Spracovatef

Détum a podpis:

Zhotovitef

Détum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:

I& DPH:

1CO:

IC DPH:

1CO:

I& DPH:

1CO:

IC DPH:

31.5.2021
Vyplii Gdai
Vyplii tidaj
0,00
Vyska dane
0,00
0,00
0,00
Petiatka
Pegiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: BSK21-16
$08§ automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia podhfadu v jedéini

Stavba:

Miesto: Détum: 31.05.2021

Objednavatef: Bratislavsky samospravny kraj Projektant:

Zhotovitef: Spracovatel

Kéd Papis CenabezDPH[EUR]  Cena s DPH [EUR]

Lo S —

Naklady z rozpottov 0,00 0,00
$0S automobilova a podnikania - Kysucka 14, 0,00 0,00

BSK21-16  senec - Rekonstrukcia podhPadu v jedélni

Sirans 2



KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

S0$ automobilova a podnikania - Kysucké 14, Senec - Rekon&trukcia

podhfFadu v jedalni

JKSO:
Miesto:

Objednavate!”
Bratislavsky samospravny kraj

Zhotovitel:
Vyplii adaj

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpo&tu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
ZniZzena

|Cena s DPH

| S——

Projektant

Datum a podpis: Petiatka
Objednévatel’
Datum a podpis: Petiatka

KS:
Datum:
1CO:

I¢ DPH;

ICO:
¢ DPH;

ICO;
I& DPH:

ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
0,00 20,00%
v EUR
Sprécovatel’

_Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Sians 124

31.05.2021

Vyplii udai
Vypli (daj

0,00
0.00

0,00
Vyska dane
0,00

0,00

0,00

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SO$ automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia

podhfadu v jedalni

Miesto: Datum: 31.05.2021
Objednavatel: Bratislavsky samospravny kraj Projektant:
Zhotovitef: Vyplii udaj Spracovatel: 0
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1} Naklady z rozpoétu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
9 - Ostatné konatrukcie a prace-blranie 0,00
| 99-Presun hmotHSVY 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
763 - Konstrukcie - drevostavby 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,00
© 784-Maly 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZ5 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na tinnost 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Simne 224



ROZPOCET

Stavba:

SOS automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec - Rekonstrukcia
podhladu v jedalni

Miesto: Datum: 31.05.2021
Objednavatef: Bratislavsky samospravny kraj Projektant:
Zhotovitel’ Vyplit adaj Spracovatel: 0
- .
'PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D T9 L ‘Ostatné kon&trukcie a prace-buranie -1 0,00
! ‘ 'Leenie lahke pracovné pomocneé s vyékou Ieéeﬁove} !
1] K 9419550025 o diahy nad 1,20 do 1,90 m I m2 e 0,00,
A 10,817*23,421+4,5°8,6 202,045
w PR Stcet 292,045 —
| 2 | K [952901111.5  ;Vygistenie budov pri vyke podiaZi do 4 m [ m2 292,045! 0,00
LW .. e e N 292045 )
| 3 ! K 979081 1 11 S ) _'_Od\_._foz §u_t|n_1§ !!t_)u_ralrlc_r_l hrﬂgt [la skladku dor17[<7rr‘(17 | ot [ . 2 ,398; 0.00J
| 4| K 979081121 s :Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skladku za kaZdy 21,582 0'00|
T dalsitkm i i
‘V\_{_ . o 2,398'9 'Prepocntane koeficientom mnozstva ) o ~ 21.5_82
i 5 ll K 1979082111.5 ;I:L:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét I t 2,308 0,001
ol —- o [ - - -
g | | |Vnutrostaven|skové doprava sutiny a vyburanych hmét |
0] K oraomzrs e o | o184, 000,
_w 2,398"8 'Prepotitand koefi men@ Er]@sjgg o B 19,184 — -
o ‘Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), | ‘ 1
(T K9TR089112S s Pt L, isadt 0.00,
- D 99 Presun hmét HSV e L L 0,00
\ [Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane T |
|8 J K 9992811118 0 (L ich pléstov vyshy do 25 m. |t 0,575 | o,o_oi\
o PSSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 763  Konétrukcie - drevostavby _ o ) 0,00
Ochrana hran (rohov) SDK cbkladu uhecinikom Pz |
o]k esmarrn S f Lo [ e 000
-~ 19,8312___ “prekiad betén. 2854 - B
i I | Monta2 nosnej konstrukcie viditefnej, hrany A, SDK
10| K [7691350905  icazetovy podhtad 600x800 mm m2 | 208840 L 00
w 8,4%4,8+5,4"2+4,8) 171,360
w 4,2°8,4 35,280
L Wkaz;et;:\oclhlad _Sofet i 5606 T 206,640 - -
P Profil L obvodovy ocefovy, (8xv 19x24 mm), di. 3000 | | 1
1} \ Aj 5901?2"_‘1%432‘? mm, hr. plechu 0,6 mm pre kazetové podhfady l 7m ‘ 103’32% 0{00 1
i Profil T24 priedny ocelovy, (8xv 32x24 mmy, df. 600 " ]
112 ' M |590180002800.S |mm, hr. plechu 0,4 mm odoiny vodi kordzil, pre m 171,511 | 0,00/
| ;| |kazetové podhrady N e ]
i1 Profif T24 prieény ocefovy, (xv 32x24 mm), ol 1200 i . ;
. 13 M 590180002900.5 'mm, hr. plechu 0,4 mm odolny vodi korozii, pre m 343,022 I 0.00|
[— | kazetové podhfady - = . [ | O
Pl | Profif T24 hlavny ocelovy, ($xv 38x24 mm), of. 3600 | : 1
: 14| M [580180003000.8 imm, hr. plechu 0,4 mm odoiny vodi korozii, pre ‘ m 171,511 \ o,ooi
_1_ | |kazstovs podhiady . ] | ]
. Montaz kaziet, konstrukcia viditemna, hrany ostré SDK : 1 !
15| K [763135095 5 |azetovy podhtad 600x600 mm | m2 169.929) | s
vV kazetpodhtad 206,640
w -{(18+24*2+18)+18)"0,6*0,6 “svistidla -36,720
_\(\_/ - _ Soget - 189,920 N
; | Podhiad kazetovy GYPTONE Quattro N. 22 Activ Alr, } I [
16 M 1590130001300 hrena A, hr. 10,0 mm, 5xI 600x600 mm, m2 48,384 J 0,00
P _1 0 \sadrokartonovy, RIGIPS _ ! ] B
s ,W _ _ . [(26"4+24y067087%(1,05) o 48,384 -
[Kazeta stropné Casostar, hrana A, biela, hr. 8,0 mm, | J ]
17 M l53(_)301902100 | $x/ 600x600 mm, sadrokartonovd, RIGIPS \ m2 130,032 0,070 i
‘W (126-4)"0,6"0,6"1,05 25,704
vV (12%7-8)*2*0,6%0,6*1,05 57,456
vv {12°6-4)0,6*0,6*1,05 25,704
v (12"5-4)*0,6"0,6*1,05 21,168
w 130,032

Suéet

Rtmna T d



J

} PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
f PO " |Podhfad SDK montovany priamo na jednoaroviiovej | | !""*7’?! W”{
X 18} K [763138200.5 ‘ocelovej podkonitrukeil CD+UD, doska Standardna A | m2 14,079! | 0,00
I 1125mm [ S | B
w 0, ,83°(0,46) "obklad prekladu...javisko 4,982
w Medzisuéet spodny 4,982
v 10,83*(0,35+0,49) "obklad prekladu.. javisko 9,097
v Medzislitet vertikéine &asti SDK 9,097
vv podhladSDKa  Sufet - - 14,079 ) S
T i "Podhlad SDK zavesny na jednouroviovej ocefove] | | i |
(19 K |T63138210.5 b soponsirukeil CO+UD, doska Standarcn A 125 mm | ™2 | 124440 0%
vV 8,4*(0,608+0,6"3+0,602)*(1,0) 25,284
w 23,421%(1,2+1,214)*(1,0) 56,538
v 0,115"(4,3*2+8,6) "javisko...obvod podhlfadu ukon&enie 1,978
wW Medzisuéet spedny 83,800
vV {0,1+0,05)"(5,6*2+5"2+8,6*4)*2 16,680
vV Medzisutet horny 16,680
w {0,14+0,06)*({5,6"2+5*248,6*4)2 "kastliky pre osvetlenie 22,240
v 0,1%(4,3*2+8,6) "javisko...obvod podhfadu ukonésnie 1,720
W Medzisttet vertikdine Easti SDK 23,960
v  podhladSDKb Suget o ) - 124,440 I _
Lo ! IF'rlpla1:ok za upravu detailu - kastlik tvaru "C" v | ] 7
| 20 J K |7631383...pc1 ‘podhlade SDK (vritane Gpravy a hrany, oliStovania a m 111,200 | 0,00!
| o ___ ipod.), pre umiestnenie svietidla o __| I j
W __ [562+5'2:86%4)2 “cca 100x140mm...pre svietidlo _ 11200 -
} | [ ‘Priplatok za Opravu detailu - kasflik tvaru "L" v ’ l ' [ |
‘ 21 K |7631383...pc2 !podhl’ade SDK (vratane Gpravy a hrany, ofi§tovania a ‘ m | 17,200} ! 0,00!
) __ |pod.}, pre uzavretie podhfadu | ) 0 i ]
— w - 86+4,3'2 Tjavisko..uzavretie hrany 115x100mm e 17.200[ _
Lo | <Presun hmét pre sadrokarténové konétrukcie v o [
= 519,987534“ S |stavbach (objektoch) vyskydo7m _ | * . 0.0
D 766 Konstrukcie stolarske - 0,001
| ] : - T -
\ ol |DemontaZ dreveného segmentového podhladu vratane | | i i [ ;
23| | K 766421899 p_c_ |svietidiel a ostatnych sugasti, -0,01000t i m2 f %3?j?66| - - 0.00
. w drevpodhlad 22, 12‘10 55 o . e 233,366 e S
J 24 ] K| 99876620 1.5 ‘Presun hmot pre kon&trukcie stolarske v objektoch | o | l 0,00J
(T vySkydo6m — e —_ . L
b 767 __ _  Konstrukcie dopinkové kovove - e - 0,00
{ 2_7 [ K [767584801 S |Demonta2 telesa Ziarivkoveho, -0,00700t 1ok | 8,000/ [ 0,00]
W ]8 L8000 .
B T Presun hmét pre kovové stavebné doplinkové ‘
{ 26| K 998767201 Sfﬁ ‘konstrukcle v objektoch vysky do 6 m o % __‘L____ ! __ 0£0
_ D 784 1Mal"ny o o : ) O,I:JQ1
[ - ! i
27, K 78 4402801.S JOdstraneme malieb o&krabanim, vysky do 3,80 m, - | m2 JI 28,008, : 0,00,
[ <70 0,0003t _ L = . : i ]
W ___ malbaomistka s 28,008 . -
[ o | IPenetrovame jednonasobné jemnozrnnych podkladov i
ljs 1 K ?ﬂmwo.si lwekydo3,80m - ] m2 r 166 527‘ o OEOJ
W ~malba - 166 527
=i - - ry PPl 0 - "’7777*‘ ]
1 29 ! K 1784410500.S }fs;e:l;l;?l:’lle a opraienie jemnozrnnych povrchov vysky m2 166, 527‘ 0.00
;;’ w Comalba T __ 1866, 527] _
T r o o e ] - " -1 ] - ]
i Zakryvanie podldh a zariadeni papierom v I .
g KJ"‘"“S"” S imiestnostiach alebo na schodisku w2 | o] 0.00
vV P . . 202,045 a
o Ir |Mafby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne ' 5 1
! 31| K |784452371.8 Inanasané ténované dvojnasobné na jemnozrmny I m2 | 166,527 0,00
Lo |podklad visky do 3,80m | o _
W podhladSDKa 14,079
v podhladSDKb 124,440
VY  malbacmietka 1,2%4,3*2+10,85)%(1,2) “omietka strop javisko 28,008
v malba Sitet 166,527
0 M Prace a dodavky M 0,00
. D 21-M __ Elektromontaze I L __.0.00
__32_ ! K t210010_ VEIektrométaIama (I'OZplS wq‘ prIIoha) sumarzprflohy T kpl 1_._000i 000 0,00
ir | r ‘Murérske vypomoce (vyspravky draZok...cca 15m a ; ‘
K 1210000 ‘krabic 10ks po osadeni likvidacia a odvoz sute kpl 1,000 \ 0,00:
i | ! |
i |posekacich pracach, vytistenie) | L .
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Nézov zékazky : STREDNA QDBORNA SKOLA, Kysuckd ul. SENEC
Rekonstrukeia podhlfadu a osvetienla Jeddine
Umelé osvstisnis a vnGtsilnopr.rozvody

P.Z._Cennlk.pol. Skréteny popis mj Mnoisivo Jedcenav € Dodévka v € Colkom v €
Montii C-210 M
RURKA OHYENA LPE
1 210 01-0024 FXP 16mm i m woo[ ] 0,00
KRABIGA PRISTROJOVA BEZ ZAPOJENIA
2 210 01-0301 KP 68/2 tvp 1807 pristr.hl.42mm spolovecie ke soo____ ] 0.00
KRABICA ROZVODNA SO SVORK.VRATANE ZAPOJ.
3 210 010321 KR 68/2 typ 1903 ks sgo___——— 1 0,00
KRABICA ROZVODNA DO VLHKA 50 SVORK.VRATANE ZAPOJ.
4 210010351 kiablca 645511 ks soo[ 1 0,00
SVORKOVNICE
5 210 01-0502 osadenie lustroved svorky do 3x4 ke 20.00 0.00
6§ 210 01-0521 odvietkavanie krabic-vietko na zévit ke 5,00 0,00
7 210 01-0522 odvistkovanie krabic-vietko na skrutioy ks 4,00 D00
8 210 01-0110 inStalatny 2fab LV 40x40 m 20,00 0.00
9 210010112 Inétaladny #Hab LV BOx40 m 30,00 0,00
10 210 01-0115 Inétaladng Hab LV 130x40 m 10,00 0,00
11 210 02-0671 prichviky pre kéble nad podhlad ks 300,00 .00
OSADENIE HMOZDINKY DO TEHLY
12 210-01-1302 hmozdinka Bmm ke aso00____ 1 0,00
KABLE FUNKENE POCAS POZIARU
13 210 88-1216 CHKE-V-0 3x1.5 m 45,00 0,00
14 210 88-1216 CHKEV-J 3x15 m 680,00 0.00
15 210 B8-1235 CHKE-V-J X6 m 22,00 0,00
VODIS ULOZENY PEVNE
16 210 88-1252 CH{R) 10mm2 zelenoZty m 2001 0,00
PRIPLATOK NA ZATAHOVANIE KABLOV
17 210 19-2721 oznaovacl $titok na kabel ke 400 ] 0.00
UKONZENIE VODICOV "CU V ROZVADZAEOCH
18210100003  do10 Cu ke 200 ] 0.00
UKONGENIE KABLOV
19 210 10-0251 do 4x10 ks 22,00 0,00
20 210 100259 do 510 ks 2,00 0,00
SPINACE ZAPUSTENE
21 210 11-0041 lednapodlovy - radenie 1 ke 2,00 0,00
22 210 11-0045 gériovy prepinai- radenie 5 ks 3,00 0,00
MONTAZ OCELOPLECH, A PLAST.ROZVODNIC
23 210 18-0003 do 100 ka ks w1 0,00
SVIETIDLA ZIAROVKOVE STROPNE,NSSTENNE
24 210 20-1201 Svietidlo interierové do podhladu - zapojenie ks 102,00 0.00
25 210 20-1952 Svletidlo interierové do podhfadu - montaz ka 102,00 0.9
26 210 203011 LED pas m 60,00 0,00
27 210 20-3020 blintkavi profll pra LED pés m 60,00 0,00
28 210 20-3021 Kkrvt na hlinlkev§ profil pre LED psis m 60,00 0,00
29 210 20-3030 napalacl zdro| k LED pAsom ks 8,00 0,00
30 210 11-0072P  Driver k LED pésom ks 6.00 0,00
31 210 19-0032P  Qvlsdat LED pasov ks 1,00 0,00
BLESKQZVODOVE SVORKY
32 21022-0031P  Ekvipotencionalna pripoirica EP ks o —— 1 0.00
Meomta: C-210M 0,00
PPV 8.00 % 0.00
MontaZ celkom 0.00
Nosny materldl
TRUBKA OHYBNA PRE ZALIEV.DO BETONU
1 mterl FXP 20mm m e ] 0.00
KRABICE INSTALACNE Z PVC
2 mater4l KP 6772 krabica do i ks 5.00] 0.00
3 materisl KRE8 =0 svorkovnicou do sadrokarionu ke 5.00] 0.00
4 matorial krabica B455-11 ke 6,00[ 0,00
SVORKOVNICE
5 material wago svorka 5x2.5 ks 20,00E 0.00
6 material nmoZdinka Bmm ks 450,00/ 0,00
KAB. 2E
7 materdat ingtalagny 2fab LV 40%40 m 21.00 0.00
8 materisl indtaladng ¥ab LV 60x40 m 31,50 0,00
9 materiél Indtaladny ab LV 130x40 m 10,00 0.00
10 meteridl prichytky pra keble do podhladoy ke 300,00 0,00
11 materiél oznatovac! Etitok na kébel ka 24,00 0,00
SILOVE VODIGE CY
12 materil CHIR) 10mm2 zelenasity m LN T I 0,00
KABLE FUNKENE POCAS POZIARU )
13 material CHKE-V-0 3x15 m 47.25] | 0.00
14 material CHKEV-) 3215 m 714,00 0,00
15 matenial CHKE-V-J 5x6 m 23,10 0,00
UKONEENIE VODISOV- KABLOVE OKA cU
16 materidl pra B Cu ks 10.UOE 0.00
17 matertdl pre 10 Cu i ke 2,00 0,00
BLESKOZVODOVE SVORKY
18 materi4l Ekvicolenciondina pripoinlca EP ka w1 0,00
SPINACE A ZASUVKY 1P20
19 materidl spinad &.1 ks 2,00 0,00
20 materidl spinat &.5 ka 3.00 0,00
21 materisl dvolramik ke 1,00 0,00
22 materlél troframik ks 1,00 0,00
SVIETIDLA VRATANE SVETELNYCH ZDROJOV
23 materiél Panelové sv.LED 600X600LP PRO IG 35W ks 102,00 0.00
24 matedat LED pésy LEDVANCE LS PFM-1000/RGBW/B40/5 (5m) ke 12,00 0,00
25 materisl Hiinikow# profil LEDVANCE LS AY-PWOU/26x8/2 (2m) ks 30,00 0.00
26 matsrial Driver LEDVANCE DR-PFM-250/220-240/24F 10x1 ka 8,00 0,00
Napd]acl zdroj LEDVANCE LC-RF CONTROL 24V
27 materid) RGEW/TW 10x1 LEDV ks 6,00 0,00
28 matertsl LEDVANGE LC RF TOUCH PANEL RGBW 10x1 LEDV ke 1,00 0,00
noeany materisl 0,00
podruzny materidl 3.00 % 0,00
0,00

nosny matariat



Nazov zakezky :

STREDNA ODBORNA SKOLA, Kysucka ul. SENEC
Rekonitrukcla podhfadu a csvetlenla jedéine

Umelé osvetlanie a vnit.slinopr.rozvody

P. nnlk pol. m| Jod canav € Dodévika v € atkom v €
ROZVADZALE - ZOSTAVOVANIE
Rozvidzat RS 1
1 materid+montd? Skrita plasiovd 56 modulov, ndstennd ks 0.00
2 materid+monta2  Vyplinal B3AR2 ] 0.00
3 materidl+mont42  Polsthovy odpina OPY 14/3 ks 2.00
4 materid+montd? Polstky PV 14 SDA ke 0,00
5 matergl+montad  prep@tovi ochrana SVC 350-3N-MZ ks 0.00
6 materfdlemontaZ  otiE BB ks 0.00
7 mated&+montd® istié B10M ks 0,00
8 materidhmontad  Ist2 G101 ks 0.00
9 materld+montaZ  stykad RSI - 26-40- A230 ka 0.00
10 materid+montd: Pripolnica N+PE ks 0.00
1 d+mortd:  Svorka och éh I ks .00
12 materidl+mant&Z Obal na vikresy ks c.00
13 materidlrmona® Oznaovaci titok ks 0,00
14 mated@l+monta? Svorka rad. 2.5mm2. ks 0,00
15 materid+montad  Svorka rad. Smm2. ks 0,00
Rozvddzat RS1 , 1ks, 0.00
RO 104 - I
1 materidl+montaZ IstiE LPN B25A/3 0.00
2 meaterl&+monta®  Oznadovacl Sliok 0,00
3 materi@+montaZ  Svorka rad.6mm2. 000
4 materid+montdZ  Prace spoiend s Gpravou rozvadzala 000
Rozvadza® RO 104 doplnenle 0.60
ROZV4DZALE - ZOSTAVOVANIE 0,00
Doprava 3.60 % z Dodavky 6.00
Presun 1.00 % z Dodavky 0,00
ROZVADZALE - ZOSTAVOVANIE 2.00 0,00
Stavebné dpravy C 801-3
RYHY PRE VODISE ¥ OMIETKE
1 974082212 rvha do §.50mm m sl ] 0.00
VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE
i 973031616 100x100x50mm tehla ke 10,00{ | 0,00
Stavebnd Gpravy C 301-3 celkom Q0o
0Odbomi prehliadika a akiliky
Pi deni i a skubky,
vyDracovanie SprivY hod oo 1 0.00
©dborné prehliadka a ski$ky celkom 0,00
HZS
D dodned hod seeo 1 0.00
HZS ecalkom 4,00
REKAPITULACIA ELEKTRO:
1 Montd2 C-210M 0.00
2 Noasny matarial 0,00
3 Regvadzade dod, 8 prava 0,00
4 Stavebné Gpravy 0.00
5 Odbornd prehiladia a skdSky 0,00
6 HZS 0,00
ELEKTROINSTALACIA SPOLU bez DPH : 0,00
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SOS automobilova a podnikania - Kysucké 14, Senec - Rekonitrukcia podhladu v jedalni

31.05.2021

|
22,12*10,55

8,4*(4,8+45,4*2+4,8)
4,2°84
Saget

Pepis
S0S automobilova a podnikania - Kysucka 14, Senec -

__Rekongtrukeia nndhladu v iedaini

MontaZ nosne) konstrukcie viditefnej, hrany A, SDK kazetovy podhlad 600x600 mm

|
podhladSDKa
podhladSDKb

1,24(4,3°2+10,85)"(1,2)

Sodet

"omietka strop javisko

Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nanasané tonované dvojnésobné na
Jjernnczmny podklad vySky do 3,80 m

Penetrovanle jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m

Prebnisenie a oprédenie jemnozmnych povrchov vysky do 3,80 m

l

1,274,3'2+10,85)(1,2) "omielka strop Javisko

Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nanésané tonované dvojnasobné na
Jemnozmny podklad viEky do 2,80 m
Odstranenie malieb oikrabanim, vySky do 3,80 m, -0,0003 t

10,83%(0,46)
10,837(0,35+0,49)
Baget

“obklad prekladu..javisko

"obklad prekladu.. javisko

Podhtad SDK montovany priamo na jednolroviiovej ocefovej podkonStrukeil CD+UD, doska

Standardnd A 12.5 mm

Malby z maliarskych zmesi na vodne] béze, ruéne nanadané ténované dvojnésobné na
jemnozmny podklad viSky do 2,80 m

8,44(0,608+0,6"3+0,602)'(1,0)
23,421%(1,2+1,214)°(1,0)

D,115%(4,3°2+48,6)

(0,140,05)%(5,6"2+5"2+8,6"4)"*2
(0,14+0,06)"(5,6"2+5"2+8,6"4)"2 "kastliky pre osvetlenie

0,1%(4,3*2+8 8)
Sodet

“javisko...obvod podhladu ukon&enie

"Javisko...obvod podhlfadu ukengenie

m2

m2

m2

m2

m2

Podhfad SDK zévesny na jednolroviiovej ocelfove] podkontrukeil CD+UD, doska Standardnd m2

A125mm

Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, nutne nanadans ténované dvojndscbné na
jemnozmny podklad vy&ky do 3,60 m

10,817°23,421+4,5°8.6

Budet

Le&enie fahké pracovné pomocné s vyikou ledefiovej padlahy nad 1,20 do 1,80 m

Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostlach alebo na schodisku

Strana 1z 2

m2

m2

m2

Tl

Vymera ;

232,366/
233,366

206,640

206,640

14,079
124,440
28,008
166,527

166,527
166,527
166,527
28,008/

166,527
26,008
14,079
4982
0,007
14,079

14,079
166,527
124,440
25284
56,538
1,978
16,680
22,240
1,720
124,440

124,440

166,527
292,045’
292,045
292,045

292,045
292,045



Kéd Popis MJ Vymera i

- — - —— e e w2
952001111.5 Vycistenie budov pri vySke podiaZi do 4 m m2 292,045
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IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY :

Nézov stavby : REKONSTRUKCIA PODHIADU
A OSVETLENIA V JEDALNI
Okres, kraj : Senec, Bratislavsky kraj
Parc. &fslo 3972/1
Lokalita : SOS, Kysucka €.14, 90301 Senec,

Katastrélne uzemie: Senec
Termin spracovania: 06/2021

ZAKLADNE UDAJE STAVBY :

Stavba zahffia nasledovné projektované kapacity
- Existujdci priestor jedalne
- Objekt je napojeny na elektrickl energiu, kanalizaciu, pitnu vodu a plyn

- Pristup na pozemok je z pristupovej komunikacie Kysuckej ulice

Plodné bilancie :

Polyfunkény objekt

Plochajeddinecca e 430 m?
Plocha podhtadu celkovo /SDK aj kazety so svietidlami/ . . . 301,5 m?
Celk. rozmery podhladu /SDK aj kazety so svietidlami/cca 29x10,8m
VSEOBECNE:

Rieseny priestor Casti strednej odbornej skoly automobilovej sa nachadza viavo od vstupu v jedalni.
Z dbvodu ciastoénej nefunkénosti osvetlenia, veku pdvodného podhfadu a modernizacie sa investor rozhodol
o zmenu a pévodné drevené zavesené moduly sa nahradia novym podhfadom s novym LED osvetlenim.
Navrhnutd je kombinicia Sadrokartdnovych a kazetovych podhladov. Podhfad redpektuje dizajnovy navrh
Upravy keramickej dlazby, ktory sa robil v neddvnej minutosti, Prizndva nosny stlpovy systém objektu,
a vytvéra obd(Zniky odvoldvajlce sa na prieviaky medzi stlpmi. Tieto obvodové ¢asti a Zasti medzi
jednotlivymi stlpmi su rieéené Sadrokarténovym podhladom, ktory bude osadeny nizéie ako kazetowy
podhlad vyplfiajici tieto polia. V rozdiele vysok bude vytvoreny ,kastlik” na difizne osvetlenie v ktorom budu
osadené RGBW Led pasy po obvode celej jedalne. Tieto budd umoinovat vytvarat farebné scény pre Sirdie
vyuZitie priestoru aj z komeréného hiadiska.

Novy podhlad sa v éasti vytvori aj za jedalfiou, v priestore ,javiska” podla vykresu.

BURANIE - DEMONTAZE:

Odstrénia sa vietky pdvodné drevené zavesené panely s osvetfovacimi telesami. Odporuda sa drevené
konstrukcie recyklovat, takisto aj svietidla, popripade zabezpetit im opatovné vyuZitie. Odstrania sa aj
svietidla nad javiskom. Pdvodné vypinade sa zrudia kedZe navou elektroinitalaciou sa navrhlo nové
umiestnenie oproti na stene.

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE:

Navrhovana rekongtrukcia bude realizovand v dvoch oblastiach.



1) Nova elektroinitaldcia z rozvodne] skrine na chodbe a nova kabel? k vypinafom, a od vypinacov

k osvetfovacim telesam
2) Novy podhlad, SDK a kazety s osvetlenim

TECHNICKE PREVEDENIE PODHLADOV:

KAZETOVY PODHLAD
MONTAZNY POSTUP

1. Na bolné steny sa upevnia obvodové rohové profily, presne podfa poZadovane] vyiky zaveseného stropu

2. Hlavné nosné profily sa zavesia v osovych vzdialenostiach zodpovedajicich zvolenému typu rastru (v
pripade 600x600 mm je to 1200 mm) pomocou zavesov na stropnu kon3trukeiu. Vzdialenost zavesov je
maximalne 850 mm. Prevedenie zdvesov umoiriuje vyikovl rektifikaciu.

3. Nosné profily majd pripravené Strbinové otvory vo vzdialenosti 300 mm, do ktorych sa vkladaju prieéne
nosniky dlhé 1200 mm. Prieéne profily 600 mm sa vkladaji do 3trbin profilov 1200 mm.

4. Vznikne tak raster 600 x 600 mm, do ktorého sa vkladaju kazetové dosky.

5. Takto vytvoreny raster sa upeviiuje (ve3ia) k hrubej stropnej konstrukcii stavby réznymi zavesmi, napr. SAH
10 a zavesnymi drdtmi potrebnej dizky.

Navrhované su 2 typy kaziet:

PERFOROVANE [napr. RIGIPS Gyptene Quattro wr.50 128ks
PLNE [apr. [IGIPS Casoprano Casostar]. 344ks

Rozmery oboch s 600x600.

SDK PODHLAD —NAPR. RIGIPS
MONTAZNY POSTUP

1. Zameranie a montaZ stropnych profilov

Nosny ro$t plafénu-podhladu je dvojiroviiovy. Hornd vrstvu tvoria nosné kondtrukéné RigiProfily R-CD,
pripevnené na nosny strop prostrednictvom zavesov a zavesnych drétov s okom. Spodné R-CD RigiProfily sa
nazyvaju montaZne a pripevriuju sa na ne sadrokarténové dosky.

Na stene si vyznacime polohu a obrysovi €iaru podhladu. Pamatajme si, Ze vyznacujeme Uroveri konitrukcie,
preto pri vyznaovani nezabudnime zohfadnit hribku materialu, ktory na strop pouzijeme

2. Na obvodové RigiProfily R-UD nalepime samolepiace penové tesnenie, ktoré vyraznou mierou vplyva na
akustické parametre celého plafénu. Pozrite si, aké akustické vlastnosti maju odhiuénené, zvukotesné steny.

3. Priprava rostov pre prichytenie plafénu zo sadrokartdnu

R-UD RigiProfily pripeviiujeme na obvodovl stenu po predvitani plastovymi natlkacimi hmoZdinkami, prip.
inymi vhodnymi pripevfiovacimi prostriedkami podla druhu materidlu, ktory na strop pouZijeme. Vzajomny
rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenost prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximélne 200

mm.

4. Rozmeranie polohy zdvesov pre kondtrukciu

Rozmeriame polohu zévesov, ktoré rozmiestnime tak, aby v smere nosnych profilov bol ich rozostup max.
900 mm a v kolmom smere bol max. 1 000 mm, tym vznikne “siet” zdvesov 0,9 x 1 m. Vzdialenost krajného
nosného R-CD RigiProfilu od steny je max. 1 000 mm a vzdialenost krajného zdvesu od steny v opaénom

{kolmom} smere je max. 900 mm.



5. Pripevnenie drétu s okom pre zavesenie sadrokarténového stropu

Drét s okom k nosnému stropu pripevnime bud jednym ocelovym stropnym klincom DN6 do beténovéha
stropu, alebo jednou skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a to do boku tramu, kde
je skrutka namahana na strih. Na nosné kotvenie plafénu zo sadrokarténu na nosny strop nie je povolené

pouzivat plastové natlkacie hmoZdinky.

6. MontaZ zévesov pre sadrokarténovy strop
Na ukotvené dréty sa cez pero namontuju zavesy. Odpordéame pouZivat Stvorbodovy zaves kvl vy3sej

nosnosti a jednoduchiej montaZi podhladu.

7. MontaZ RigiProfilov pre ukotvenie podhladu zo sadrokarténu

Na obvodové R-UD RigiProfily poloZime nosné R-CD RigiProfily a ndsledne do nich "naklikneme" perové
z4vesy. R-CD RigiProfily mé¥eme nadstavit na dl?ku pomocou spojovacich kusov na R-CD. Susediace
nadstavenie R-CD RigiProfilov vystriedame minimalne o 3irku dosky {min. 1 200 mm). Toto plati aj pre spodné
montaZne R-CD RigiPprofily.

MontaZne R-CD RigiProfily vloZime do obvodovych R-UD RigiProfilov a kriZovymi spojkami ich spojime s
nosnymi R-CD. Maximalny rozostup montéZnych RigiProfilov je 500 mm.

8. Osadenie a vyrovanie sadrokarténu pri montazi sadrokarténového stropu
QOsadeny rost z R-CD RigiProfilov eSte pred pripevnenim sadrokartonovych dosiek vyskovo vyrovname do
vodorovnej polohy pomocou vodovahy alebo pomocou laserového nivelaéného pristroja.

9. Material na strop bez spojov
Sadrokarténové dosky Rigips 4PRCfesional si idedlne na pouZitie pri konstrukcil plafénu, hribky 12,5 mm

pripeviiujeme ich na montaZzne R-CD RigiProfily rychloskrutkami Rigips typu TN 212, vo vzdialenosti max.170
mm. Dosky orientujeme vidy dl¥kou kolmo na montéine profily.

10. Umiestenie spojov sadrokarténového stropu

Spoj prieénych hran dosiek musi byt umiestneny na montainom R-CD RigiProfile. Prie¢ne Skary susednych
dosiek musime vystriedat minimalne o jeden montainy profil, t.j. aby nedochadzalo k tvoreniu krizovych
spojov. Dosky 4PROfesional skracujeme tak, aby sme na prie¢ne spoje dosiek pouZivali pdvodnu nerezanu
PRO hranu. MontaZ stropu so sadrokartdnom je naozaj rychla.

11. Napojenie sadrokarténového stropu k obvodovym stenam
Pri napojeni sadrokarténového padhladu s obvodovymi stenami ponechame karu o 3irke cca 6 mm, ktora

nam zabezpedi priestor pre spravne vytmelenia tohto napojenia.

12, Priprava zmesi ha tmelenie sadrokartonu
Rozrobime si s vodou &kdrovaci tmel na tmelenie sadrokarténovych dosiek podfa pokynov wrebcu na obale.

13. Tmelenie sadrokarténu
Na spoje dosiek nanesieme tenku vrstvu $kdrovacieho tmelu a tmel rozotrieme do stratena.

14. Do vrstvy tmelu vloZime vystuzni sklovlaknitl pasku a zlahka ju pretiahneme Spachtiou s tenkou vrstvou
tmelu. Splotené PRO hrany dosiek ufahéujd zékladné tmelenie, kedZe tmel s paskou sa nanésa len do

vybratia hran dosiek.

15. Pretmelenie skrutiek na sadrokarténovom strope
Pomocou $pachtle pretmelime hlavy skrutiek, dosiahneme tak dokonale hladky povrch bez spojov. Hladky
strop zo sadrokarténu nie len efektne vyzerd, ale pini aj daldie izolatné a akustické vlastnosti.

16. Do 3kary medzi podhladom o ckolitymi stenami nalepfme samolepiacu klzn( pasku a nasiedne vyplnime
Skaru tmelom.



17. Po obvode, medzi stenami a sadrokarténovym plafénom viozime do tenkd vrstvu tmelu a sklovlaknitd
vystuznu pasku. Postupujeme rovnako ako pri tmeleni spojov dosiek.

18. Opédtovné tmelenie sadrokarténového stropu
Po zaschnutf prvej vrstvy tmelu sa spoje prestierkuji druhykrat $karovacim tmelom. Hranou hladitka tmel

roztiahneme do $irky a uhladime do stratena, aby ndm vznikol celistvy povrch, strop bez spojov.

18. Na konecnu Upravu povrchu stropu mdzeme pouiit pastovy tmel ProMix Mega, ktory je obzvlast vhodny
na findlne tmelenie. Vyhoda dosiek 4PROfesional sa pri vietkych krokoch tmelenia odrazi na Gspore €asu a

spotrebe tmelov.

20. Brasenie sadrokarténu pre hladky strop bez spojov

Po zaschnuti tmelu prebriisime tmeleny povrch brisnou mriezkou pripevnenou do ruéného drziaku. Pri
bruseni musime dat pozor, aby sme neporusili vystuZni pasku ani priliehajici povrech karténu
sadrokartdnovych dosiek a bez porusenia dosiahli hladky povrch stropu, bez viditefnych spojov.

OSVETLENIE - ELEKTROINSTALACIA:

1. TECHNICKE RIESENIE NAPOJENIA:

Navrhovany rozvddzac osvetlenia jedalne RS-1 bude pripojeny na novy kéblovy privod z rozvédzaca
RO 100-4 kablom 1-CHKE-V-15x6 + CH-R10. K&bel bude isteny doplnenym isti€om B25/3 v rozvadzadi RO 100-
4. Kabel bude po svojej trase vedeny na povrchu v PVC #labe.

2. TECHNICKY POPIS:
Elektrickd in3taldcia kdblov bude prevedens na pevno {v kdblovych zdvesoch, Zfaboch, v podhfadoch,

vSDK podhfadoch apod omietkou) kéblami typu 1-CHKE-V B2ca-s1, al. Pri subehu silnopridovych
a oznamovacich kéblov treba medzi nimi dodrZiavat odstup.

Pre svetelny elektrointalaciu st pouZité kable o priereze 1,5 mm? s potrebnym mnozstvom voditov.
Svietidld su navrhované LED kazetové 60x60 napr. LED PANELOVE SVIETIDLO InLED LP PRO LG 600x600-35W
- 102ks a LED pésy napr. RGBW LED PAS LEDVANCE LS PFM-1000/RGBW/840/5 - 60m osadene v AL profiloch
napr. HLINIKOVY PROFIL LEDVANCE LS AY-PWO1/U/26X8/14/2 - 60m.

Ovladanie svetelnych vyvodov je miestne v kaZdej miestnosti spinaémi 230V str. 50Hz z izolantu.
Spinade budd nainstalované vo vyske 1,25m nad podlahou {upresni investor na stavbe). Rozmiestnenie
svietidiel a spinacov je vyznacené vo vykresovej Casti elektro.

Ovlddanie osvetlenia jeddine bude riedené cez stykale ovladdané samotnymi spinaémi. Ovlddanie
osvetlenia pédia bude priamo cez vypinace. V podhfadoch budi dalej indtalované RGBW LED pésy, ktoré sa
budd napajat cez driver a RGBW controler. Vyvody napdjajlice tieto zariadenia sa budt dat oviddat jednym
spinatom (ktory bude ovladat stykac). Pri zapnutom stave sa RGBW LED pds bude daf oviddat RF diatkovym

ovladanim.

3. ENERGETICKA BILANCIA:
Pi=3,5kW Ps=3,5kW

4. ZAVER:
Predmetné el. zariadenie v zmysle vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009Z.z..,§4,0dst.1 patri do skupiny B.

Prevedenie prac ako aj pouZity material musia zodpovedat platnym STN hlavne 33 2000-1, 33 2000-4-41
{2019}, 33 2000-4-442, 33 2000-5-52, 73 6005, 33 2000-5-54 ako aj s nimi suvisiacimi normami v dobe
realizacie. Na zaistenie bezpegnosti os6b a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontaznych prac sa
musia pinit ustanovenia STN 34 3100 odst.c, hl.IV, kde sti stanovené podmienky pre vykonavanie prac na el.
zariadeni, alebo v jeho blizkosti.

Pri pracach stavebného charakteru musia byt dodrfané ustanovenia vyhl. MPSVaR SR &. 508/2009Z.z.
Dodavatel stavby po ukonéeni prac vykonda odbornd obhliadku, vypracuje spravu podta STN 33 2000-6.



PREHUAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV :

Vychodiskovymi podkladmi pre spracovanie projektu stavby boli :
PoZiadavky investora

Zameranie

Képia z pozemkaovej mapy a list vlastnictva

CLENENIE STAVBY :
Stavba je rie3end ako jedna ucelend ¢ast a jeden fakturaény celok :

VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU :

Stavba nie je viazand na inuG stavbu.

PREHLAD UZVATELOV A PREVADZKOVATELOV :

Investor : Strednd odborna Skola automobilové a podnikania
Kysucka €.14, 90301 Senec, p.¢.: 3972/1

PREDPOKLADANE TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA VYSTAVBY :

Predpokladané zalatie aj dokondenie rekonitrukcie ;. 2021
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